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4.1 UVOD 

NAMEN IZDELAVE PROJEKTA 

Podjetje Marjetica Koper je kot upravljavec pokopališča Škocjan in izvajalec javne 

pogrebne službe v sklopu Razširitev pokopališča Škocjan v Kopru 2 faza izvedel 

grobna polja GP 3 in GP 4 ter zidove 1, 3 in 4.  

V sklopu pridobljenega gradbenega dovoljenja je predvidena še gradnja GP1 in GP2, 

ter zidov 1a in 1b. Novelacija zajema omenjena gradbena dela z upoštevanjem 

razdelitve območja na posamezne manjše faze gradnje ter dodatnimi stopnicami, 

stenskimi žarnimi grobovi in navezavo na obstoječo dostopno pot.  

 

Slika 1 Obstoječe stanje (izveden podporni zid 2 in v ospredju začasna brežina z začasno ograjo, kjer bo 
poteka zid 1a) 

 

PREDHODNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 

Vsi elementi projektiranja temeljijo na: 
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- sprejetem Lokacijskem načrtu za razširitev pokopališča Škocjan v Kopru, št. U-

29/2005 ( sprejet na občinskem svetu MO Koper dne 20. 04. 2006 in objavljen v 

Ur. listu RS 47/2006), ki ga je izdelala Urbanistika d.o.o. v Kopru.,  

- idejnem projektu Razširitev pokopališča Škocjan v Kopru, št. 15/05, Stating 

Koper, 

- Geodetskem posnetku, št. načrta VBS1104-1/2017, VBS Portorož,  

- Geotehničnem poročilu o preiskavi tal in pogojih za izvedbo širitve pokopališča (1. 

5. faza) Škocjan v Kopru, št. 20-2161/05, Geoinženiring d.o.o. Ljubljana, 

- PGD Izdelava pločnika ob glavni poti JP 677070 Škocjan – Bertoki, 

- Dodatnih geološko sondažnih razkopih, 

- PGD Razširitev pokopališča Škocjan v Kopru 2 faza, št. ic 233/07, Irgo Consulting 

d.o.o. Ljubljana 

- Gradbenem dovoljenju št. 351-536/2008-7 z dne 26.1.2008, 

- PZI Razširitev pokopališča Škocjan v Kopru 2 faza, št. ic 492/08, Irgo Consulting 

d.o.o. Ljubljana. 

4.2 POGOJI ZA IZVAJANJE DEL 

GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNE RAZMERE 

V letu 2005 so bile izvedene preiskave tal za izvedbo širitve pokopališča. Preiskave 

je opravil Geoinženiring d.o.o. Povzeto po Geotehničnem poročilu o preiskavi tal in 

pogojih za izvedbo širitve pokopališča (1. - 5. faza) Škocjan v Kopru površinski sloj 

na zemljišču tvori humus povprečne debeline 30 cm. Pod humusom je glinasta plast 

neenakomerne debeline od 1,3 do 3,0 m pod površino terena. Glinasto plast gradi 

visokoplastična glina (CH), rjave barve, poltrdne konsistence. Glina je slabo 

vodoprepustna. Pod glinasto plastjo se prične glinasti lapor, rjave barve. Čeprav v 

času preiskav tal podzemne vode niso registrirali, je ob neugodnih 

hidrometeoroloških razmerah glede na nagnjen teren, potrebno upoštevati precejanje 

podzemne vode. 
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4.2.1.1 GEOTEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO ŠIRITVE POKOPALIŠ ČA 

Za izgradnjo pokopališča je, povzeto po Geotehničnem poročilu o preiskavi tal in 

pogojih za izvedbo širitve pokopališča (1. – 5. faza) Škocjan v Kopru, potrebno na 

obravnavanem območju širitve izvesti t.i. sanacijske ukrepe, da se zagotovi 

primernost tal za opravljanje pokopališke dejavnosti. Ti ukrepi zajemajo a široki izkop 

z globino izkopa prilagojeno glede na globino klasičnih grobov (ca. 2m) in žarnih 

grobov (ca. 0,8m). Sledi izgradnja podpornih zidov, ureditev dreniranja pod grobnimi 

polji, vgradnja izkopanega materiala do projektirane višine ter ureditev zaključnega 

sloja po projektni zasnovi ureditve grobnih polj, poti in zelenic med grobnimi polji. 

4.2.1.2 TEMELJENJE PODPORNIH ZIDOV 

Podporni zidovi na mejah teras bodo temeljeni v preperelem laporju, rjave barve, ki 

se nahaja pod glinastim slojem. Eventualne poglobitve izkopov za temelje podpornih 

zidov, do podlage laporja, se zapolni s podložnim betonom. Aktivni zemeljski pritisk 

na podorne zidove se računa s strižnim kotom φ = 28°, F φ = 1,3 in γ = 20 kN/m3. 

Temelje podpornih zidov se dimenzionira ob upoštevanju dopustne obremenitve tal 

pd = 250 kN/m3.  

POGOJI SOGLASODAJALCEV  

Na območju v tem projektu obravnavane gradnje  ni  obstoječih komunalnih vodov. 

4.3 OPIS DEL 
V sklopu tega projekta se bodo izvedla naslednja gradbena dela, ki bodo skladno  

postopno gradnjo razdeljena na naslednje faze: 

- 1. faza: navezava na dostopno pot in izgradnja GP2, 

- 2. faza: GP1a in podporni zid 1a 

- 3. faza: GP1b, stopnice ter podporni zid 1a 

- 4. faza: izgradnja stenskih žarnih grobov na spodnji strani podpornega zidu 1a in 

1b ter dveh ekoloških otokov. 
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PRIPRAVLJALNA DELA  

Pred pričetkom del je potrebno urediti gradbišče, ki mora biti zavarovano proti okolici 

in ga je potrebno pred pričetkom ograditi, zapreti vse prehode ter onemogočiti dostop 

do objekta nezaposlenim osebam. Urediti je potrebno tudi začasno deponijo za viške 

izkopov.  

ŠIROKI IZKOPI 

Osnovni princip izgradnje pokopališča Škocjan temelji na ustrezni pripravi grobnih 

polj. Zemljina na območju izgradnje grobnih polj je slabo vodopropustna, kar pa 

glede na namen ureditve grobnih polj ni najbolj ustrezno, zato so v geomehanskem 

poročilu opredeljena sanacijsko gradbena dela, s katerimi se izvede dreniranje 

posameznih grobnih pol. 

Prva faza izgradnje posamezne faze grobnega polja po pripravljalnih delih je 

odstranitev humusa v debelini približno 30 cm ter nato široki izkop grobnega polja. 

Izkop v večini poteka po celotnem območju grobnega polja do globine 2,7 m, le na 

območju talnih žarnih grobov se globina izkopa  prilagodi (1,1m). Začasne izkopne 

brežine se izvedejo v naklonu 2:1. 

MASNA BILANCA 

 

Kategorija Izkop 

 

[m3] 

Zasip 

 

[m3] 

Začasno 

skladiščenje 

[m3] 

Trajno 

skladiščenje 

[m3] 

Dobava 

 

[m3] 

humus 203 48 203 155 0,0 

vezljive in 

nevezljive 

zemljine 

3. kateg. 

1820 913 1820 907 0,0 

mehka 

kamnina 
2730 1370 2730 1360 0 
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4. kateg. 

Skupaj 4550 2283 4550 2267 0 

 

TEMELJI PODPORNIH ZIDOV 

Širokemu izkopu sledi izkop za temelje podpornih zidov. Podporni zidovi na mejah 

teras bodo temeljeni v preperelem laporju, rjave barve, ki se nahaja pod glinastim 

slojem. Eventualne poglobitve izkopov za temelje podpornih zidov se zapolni s 

podložnim betonom. Temelji podpornih zidov so glede na statične preračune pasovni 

temelji dimenzij 2,0 m x 0,6 m. Pri izvajanju izkopov za temelje podpornih zidov mora 

biti zagotovljena geološko geotehnična spremljava, ki obenem tudi določi potrebno 

oz. zadostno globino izkopa. 

PODPORNI ZIDOVI 

Grobna polja so zasnovana terasasto s podpornimi zidovi na meji med terasami. 

Podporni zid je armirano betonske konstrukcije (C25/30; PV-II) debeline 30 cm. 

Višina podpornega zidu se vzdolž terase spreminja glede na konfiguracijo terena. 

Dimenzije podpornega zidu so prikazane na grafični prilogi 6.1. Vidne robove se 

posname s trikotno letvico2x2 cm. Podporni zid je iz vidnega betona. Pri izdelavi 

vidnega betona je potrebno upoštevati standard SIST EN 13670 Izvajanje betonskih 

konstrukcij  in SIST E 13670/A101 Nacionalni dodatek k standardu Izvajanje 

betonskih konstrukcij. Zahteve za vidni beton: VB2, P2, T2, C2.  

Zasute betonske površine se izolira po sledečem principu: 

Na zaledno stran podpornega zidu nanesemo hladni bitumenski premaz (npr. 

IBITOL) na suho in brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje 

premaza 24 ur. Izdelava dvoslojne vertikalne hidroizolacije proti pritisku talne vode.  

Plastomerni bitumenski trakovi (APP) v skladu s SIST EN 13969 - TIP T in SIST 

1031 (npr. IZOTEKT T4 PLUS ali IZOTEKT P4 PLUS), popolno privariti s podlago. 

Trak odmerimo na začetek preklopa v horizontali (10 cm). Pričetek varjenja pa 

začnemo s spodnje strani stene - od zgornjega konca kotne letve proti vrhu stene. 

Izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. S končanjem vertikalne 

hidroizolacije dokončamo še spoj hidroizolacije: stena-temelj, preklop najmanj 10 cm 
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(na EPS kotno letev traku ne varimo). Drugi sloj vgrajevati v isti smeri kot predhodni 

sloj, zamik traku v prečni in vzdolžni smeri (za 1/2 širine traku)Vgradnja EPS KOTNE 

LETVE 5x5 cm za blažitev ostrega kota na področju prehoda hidroizolacije: temelj-

stena (preprečevanje ostrega pregiba varilnega traku in posledičnega trganja trakov 

zaradi zemeljskih posedkov). Pazljivi moramo biti pri dilatacijah zidu, ki jih na mestih 

dilatacije prekrijemo s posebnimi dilatacijskimi trakovi z gubo.  

Konstrukcijski sklop podpornega zidu je zasnovan s sledečo sestavo: 

- podporni zid, d=30cm; 

- hladni bitumenski premaz; 

- hidroizolacijski trak; 

- drenažni beton, d= 30cm; 

- zaledje (zasip). 

Voda se drenira po drenažnem betonu do PVC drenaže Φ100. 

Celotni zasip za podpornim zidom pričnemo, ko dosežemo končno trdnost betona. 

Evetualno pa se lahko zasipa  po 10 dneh do višine max. 70cm nad temeljem na 

obeh straneh zidu. Preostali del zasipa pa, ko dosežemo dokončno trdnost betona.  

Zaradi varnosti bo na zidu 1a in 1b postavljena ograja višja od 1m. Ograja bo v enaki 

izvedbi kot je že obstoječa (Slika 2 Obstoječa ograja na podpornem zidu).  
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Slika 2 Obstoječa ograja na podpornem zidu 
 

UREDITEV DRENAŽE IN ZASUTJE GROBNIH POLJ 

Pri zasnovi urejanja drenaž smo razdelili drenaže na dve vrsti in sicer dreniranje 

zidov ter dreniranje grobnih polj.  

Dreniranje podpornih zidov 

Za dreniranje podpornih zidov se vgradi PVC drenažne cevi za podpornimi zidovi.  

Dreniranje grobnih polj in zasip 

Na področju širokega izkopa se tla splanirajo, odstranijo se morebitni kosi laporja in 

peščenjaka velikosti nad 5cm. Tla se prekrijejo z ločilnim geosintetikom (netkani 

geotekstil gramature 300g/m2, natezne trdnosti 10kN/m'). Nanj se vgradi horizontalni 

drenažni sloj, v debelini 0,5m, iz kamnitega agregata (0-60 mm). Drenažni sloj se 

uvalja statično. Drenažni sloj se prekrije z ločilnim geosintetikom (netkani geotekstil 

gramature 150gr/m2, natezna trdnost 5kN/m'). Sledi vgradnja peščenega filtrskega 
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sloja (3-6 mm) v debelini 15 – 20cm. Filtrski sloj se prekrije z ločilnim geosintetikom 

(netkani geotekstil gramature 150gr/m2, efektivna odprtina por 0,06mm < O90 < 

0,12mm, natezna trdnost 5kN/m'). Na filtrski sloj se nasipava izkopani material z 

lokacije, v slojih po 30 – 40cm, s sprotnim zbijanjem na 92% SPP. Kose laporja in 

peščenjaka velikosti nad 10 cm se odstrani. Posamezne sloje se uvalja statično. 

Drenaže grobnih polj se, kakor tudi drenaže podpornih zidov, spelje in priključi na 

glavno drenažo pod povezovalno potjo. Da se omejijo morebitni diferenčni posedki 

grobne plošče, naj se zgornji sloj neposredno pod ploščo v debelini 25cm izvede iz 

tampona iz kamnitega materiala. Pod tamponski sloj naj se položi ločilno geosintetik 

(netkani geotekstil gramature 150gr/m2, natezna trdnost 5kN/m'). Zbitost tampona naj 

doseže Evd=30MPa, meritve zbitosti pa naj se izvajajo na več mestih, predvidoma 3 

do 4 kontrole na območju vsake grobne plošče. 

NOVO GROBNO POLJE 

Grobno polje bo urejeno na terasi s podpornim zidom.. Zasnova pokopališča v 

terasah predstavlja nadaljevanje strukture obstoječega pokopališča in povzemanje 

značilnih reliefnih prvin kulturne krajine.  

Detajl grobnega polja in žarnih grobov so prikazani na risbah 7.2. Zunanje dimenzije 

klasičnih grobov znašajo 240×100x210cm, medtem ko so za žarni grob naslednje 

60×60cm. Razpored grobnih polj je prikazan na risbi 3 3 Situacija končnega stanja 

širitve pokopališča GP1 in GP2. Kapacitete posameznih grobnih polj: 

GP2 167 žarnih talnih grobov 

GP1b 110 žarnih talnih grobov  (TŽG) 

48 klasičnih grobov (KG) 

19 zarotiranih grobov (MKG) 

GP1a 96 klasičnih grobov 

19 zarotiranih grobov (MKG) 

Ob zidu 1a in 1b na nivoju GP3 276 stenskih žarnih niš (SŽG) 
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Na območju talnih grobov, bodo po celotnem območju grobnih polj izvedene AB 

plošče debeline 0,15 m, širine 6,4 m ter različnih dolžin od 11 m do 14,4 m.  Plošče 

bodo imele odprtine za klasične grobove 0,8 m x 2,1 m. Kjer so predvidene kamnite 

nagrobne spominske plošče, bodo AB plošče ojačane oziroma bodo izdelani AB 

pasovni temelji dimenzij 0,4 m x 0,5 m. Detajl izdelave grobnih polj je prikazan na 

risbi 7.2.1. Na območju žarnih talnih grobov pa so predvideni jaški dimenzij 0,5 m x 

0,5 m x 0,8 m s pokrovom. Detajl talnih žarnih grobov je prikazan na risbi 7.2.2. 

Na spodnji strani podornega zidu 1a in 1b bodo izvedeni stenski žarni grobovi. 

Skupno bo izvedenih 276 stenskih žarnih niš. Detajl stenskih žarnih grobov je 

prikazan na risbi 7.2.3 

4.4 DIMENZIONIRANJE GRADBENIH KONSTRUKCIJ 

SPLOŠNO 

V konstrukcijskem smislu je smiselno razdeliti konstrukcije v 2 sklopa in sicer AB 

zidovje in glavno sprevodno pot (cestišče) s parkiriščem, s pripadajočimi 

instalacijami. Za preračun betonskih konstrukcij so upoštevani standardi 

EUROCODE in sicer EC1, EC2 in EC7. Statični preračuni so bili narejeni s programi 

TOWER in PLAXIS, dimenzioniranje armature pa s programom DIAS. 

AB PODPORNI ZIDOVI 

4.4.2.1 OPIS KONSTRUKCIJE 

Podporni zidovi bodo podpirali terase z grobnimi polji oz. ločevali pokopališče od 

ceste. Konstrukcija je AB stena, debeline 30cm, višine od 2,50m do 4,20m, ki je 

temeljena na AB temelj, prereza 1,80x0,60m. Predvideni so v 6-ih linijah (nivojih). 

Prečni prerez zidu: 
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4.4.2.2 MATERIAL 

Beton C25/30; XC4; XD3; 

Jeklo: BSt500S 

Mreža:  B500B 

4.4.2.3 OBTEŽBA 

V statičnem računu so upoštevani naslednji vplivi: 

• Lastna in stalna teža γbeton=25kN/m3, γzemljina=21kN/m3 

• Koristna obtežba q=5kN/m2 

• Pritisk zemljine:γzemljina=21kN/m3 in �zemljina=33° 

4.4.2.4 STATIČNA ANALIZA 

4.1.1.1.1 UVOD 

V okviru izdelave PZI razširitve pokopališča Škocjan v Kopru smo izdelali tudi 

stabilnostne analize za potrebe dimenzioniranja podpornih zidov. Analize smo izdelali 

s pomočjo programa PLAXIS 2D, ki računa po metodi končnih elementov.  
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4.1.1.1.2 VHODNI PODATKI 

V projektu razširitve pokopališča je predvidena izgradnja teras, ki bodo zaščitene s 

podpornimi zidovi. Iz vzdolžnih profilov smo poiskali podporni zid z najvišjo svetlo 

višino zidu. Izbrali smo zid v profilu PA4, ki je skupaj visok 4,35 m in vkopan 1,30 m 

globoko, ter zid v profilu PA6, ki je skupaj visok 4,70 m in vkopan 1,60 m globoko. V 

izbranih prerezih smo nato s programom PLAXIS 2D. ki računa po metodi končnih 

elementov, modelirali izgradnjo podpornega zidu in zasipa za zidom. Na koncu smo 

preverili še varnost proti prevrnitvi zidu. Karakteristike materialov, uporabljenih v 

analizi, smo povzeli po Geotehničnem poročilu o preiskavi tal in pogojih za izvedbo 

širitve pokopališča ŠKOCJAN v Kopru (št. 1179, November 2005, Geoinženiring 

d.o.o.) ter iz podobnih primerov. Materialni parametri so prikazani v preglednici 1: 

 

material 
prostorninska teža 

γ [kN/m3] 

modul 
elasti čnosti 

E [kN/m2] 

kohezija 

c' [kN/m 2] 
strižni kot 

ϕ' [°] 

zasutje 20 40 000 0 22,2 

prepereli lapor 24 3 500 000 30 30 

 

Beton smo modelirali z linearno elastičnim materialom z lastnostmi C25/30 ter jeklom 

S500. 

Ker je v projektu predvideno učinkovito odvodnjevanje voda z barbakanami v 

podpornih zidovih ter drenažnim slojem, vode v analizah nismo upoštevali. 

 

4.1.1.1.3 REZULTATI ANALIZ 

Opravili smo skupno dve analizi s programom PLAXIS 2D, v prvi smo analizirali 

najvišji podporni zid v profilu PA4, v drugi pa najvišji podporni zid v profilu PA6. 

Izgradnjo smo modelirali v večih fazah. Zid smo modelirali kot linearno elastičen 

material, v katerega osi potega neskončno tanek linijski element, s pomočjo katerega 

smo določili notranje sile v zidu. 
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Najvišji momenti se pojavljajo na ob vznožju podpornega zidu, na stiku s temeljem in 

znašajo 42 kNm/m za zid v profilu PA4 ter 53 kNm/m za zid v profilu PA6. Za 

prevzem takih momentov zadostuje podporni zid debeline 30 cm, ki je na vidni strani 

armiran z vertikalnimi armaturnimi palicami φ8/12,5 cm, na notranji (zaledni) strani pa 

z armaturnimi palicami φ16/12,5 cm. Na višini 100 cm se upogibni momenti 

zmanjšajo na 33 kNm/m. Za prevzem takih momentov zadošča podporni zid debeline 

30 cm, ki je na vidni strani armiran z armaturno mrežo Q283 (φ6/10 cm), na notranji 

(zaledni) strani pa z armaturno mrežo Q503 (φ8/10 cm). 

Na koncu smo preverili še varnost proti prevrnitvi zidu. Račun smo izvedli za mejno 

stanje EQU. Ker sta v obeh primerih velikosti stabilizacijskih vplivov večji od 

destabilizacijskih (Estb,d > Edst,d), varnost proti prevrnitvi zidov ni ogrožena. 

Rezultati analiz so prikazani na prilogi. 

4.5 KANALIZACIJSKO OMREŽJE 

ZASNOVA KANALSKEGA SISTEMA 

V sklopu izgradnje razširitve pokopališča Škocjan je predvidena tudi izgradnja 

internega kanalizacijskega sistema za odvajanje meteornih vod in drenažnih vod iz 

grobnih polj. Meteorne vode s področja posameznih grobnih polj, poti in utrjenih 

parkirnih površin se bo zbiralo v internem kanalizacijskem sistemu. Čiste meteorne 

vode bodo speljane na obstoječ meteorni kanal BC DN 500mm, ki poteka po Istrski 

cesti. 

Uredilo se bo drenažo za odvajanje odcedne vode na območju razširitve 

pokopališča. Drenirajo se tudi vsi podporni zidovi. Odcedne vode se bodo zaradi 

zahtev v Odloku o lokacijskem načrtu za razširitev pokopališča Škocjan v Kopru, ki je 

bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 47, dne 09.5.2006 na straneh 

od 5145 do 5153, in ker ni bil opravljen monitoring, vodile v sistem fekalne 

kanalizacije. Priključek na javno fekalno kanalizacijo je izveden v jašku ob glavni poti 

JP 677070 Škocjan-Bertoki«).  
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Izgradnja meteorne in drenažne kanalizacije v tej fazi obsega: meteorne kanale M6 

(v dolžini cca 19,12 m), M6.1 (v dolžini cca 48,92 m) in M6.2 (v dolžini cca 65,47 m) 

ter drenažni cevi D6 (v dolžini cca 19,21 m), D6.1 (v dolžini cca 47,58 m), D6.2 (v 

dolžini cca 66,17 m) in D6.4 (v dolžini cca 69,71 m). 

Potek kanalov je razviden iz grafičnih prilog 9.1 in 9.2. Na meteorne kanale se 

priključujejo stranske kanalete  in požiralniki DN 450mm.  

Potek drenaž je razviden iz grafičnih prilog 8.1 in 8.3. 

Nagib kanalizacije sledi nagibu terena. Pri projektiranju so bile upoštevane kote 

projektiranih prometnih površin. 

NAČIN GRADNJE IN IZBIRA MATERIALOV  

4.5.2.1 PRIČETEK GRADNJE 

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi 

ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri 

gradbenem delu. Zavarovanje je postaviti na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev 

ter motornih vozil. 

Sočasno z zakoličbo projektiranega kanala je obvezno zakoličiti trase ostalih 

komunalnih vodov, ki tangirajo traso proj. kanala. Zakoličbo je potrebno izvajati v 

prisotnosti upravljalcev posameznih kom. vodov in upravljalca ceste. O zakoličbi je 

potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo 

dolžna vršiti nadzor varovanja komunalnih instalacij v času gradnje. 

4.5.2.2 IZKOPI  

Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi kanalov. Na podlagi geomehanskih 

preiskav imamo na območju posega zemljino II. kat. Vrhnji sloj do globine 0,3m 

sestavlja humus, do globine 2,7m sega visokoplastična glina, pod njo pa se nahaja 

prepereli lapor. Zaradi specifičnih zahtev pokopališča se bodo drenažne cevi najprej 

obsipale z drenažnim materialom ovitim v filc do višine 30cm nad temenom cevi. 

Zasip do terena se bo izvršil z izkopanim materialom.  

Izkop je potrebno izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Za 

izkop gradbene jame smo predvideli širok izkop gradbenega jarka z naklonom brežin. 
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Izkopani material bo potrebno nakladati na kamion in ga voziti na začasno deponijo, 

ter po končani montaži cevi pripeljati nazaj za vgradnjo. Višek materiala se odpelje 

na stalno deponijo. 

4.5.2.3 IZBIRA MATERIALA 

Projektant predlaga vgradnjo PVC cevi, lahko pa se uporabijo tudi druge cevi, za 

katere je potreben dokaz deformacij. 

Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Če se bodo vgrajevale druge 

vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, 

propustnost, hrapavost, nosilnost). 

4.5.2.4 NAVODILA ZA POLAGANJE PVC CEVI 

Vgradnjo PVC cevi in fazonskih elementov morajo izvajati usposobljeni delavci pod 

strokovnim nadzorom. Potrebno je upoštevati splošne smernice za polaganje 

cevovodov, ki so položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 

1610.  

Jarek mora biti dimenzioniran in izkopan tako, da je zagotovljeno strokovno in varno 

vgrajevanje cevovoda. Če je med gradnjo potreben dostop do zunanje stene pod 

terenom ležečih objektov, npr. jaškov, je treba urediti zavarovan in najmanj 0,5 m 

širok delovni prostor. Kjer sta v istem jarku ali pod istim nasipom položena dva ali več 

cevovodov mora biti v območju med cevmi minimalni delovni prostor. Če ni drugače 

določeno mora vodoravna razdalja med cevmi znašati 0,35 m za cevi do vključno DN 

700 in 0,5 m za cevi večje od DN 700.  

Pri izkopu jarka oz. pri izdelavi posteljice je potrebno paziti na ustrezen padec 

kanalizacijskega cevovoda, ki mora ustrezati zahtevam projekta. Med polaganjem 

cevovoda morajo biti izkopani jarki suhi, v njih ne sme biti deževnice, precejne vode, 

izvirov vode ali vode iz puščajočega cevovoda. Načini odvodnjavanja ne smejo 

vplivati na območje cevovoda in na cevovod. Podvzeti je potrebno ukrepe, da se med 

odvodnjavanjem prepreči izpiranje drobnih frakcij materiala. Deformacija oblike 

kanalizacijskega cevovoda je v veliki meri odvisna od pravilne vgradnje cevi v 

posteljico.  
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Širina posteljice mora biti enaka širini jarka, če ni drugače predpisano. Material 

posteljice in material za obsip v coni cevovoda mora biti konsistenten, da cevovod 

med in po polaganju ostane v svoji legi. Ne sme povzročati poškodb cevi in mora biti 

stisljiv do določene mere. Materiala, ki vsebuje zmrznjene kepe, večjih kamnov in 

odkruškov skal se ne sme uporabljati za izgradnjo posteljice. Posteljico sestavlja 

spodnja in zgornja plast, stranski zasip in pokrivna plast. Če ni drugače predpisano, 

ne sme biti debelina spodnje plasti posteljice (a) manjša od 100 mm za normalne 

razmere in 150 mm za skalnata in trdna tla. Cevi se smejo položiti tudi neposredno 

na predhodno pripravljeno dno jarka v primerih ko imamo homogena, relativno 

mehka in finozrnata tla jarka, ki dovoljujejo naleganje cevi po vsej dolžini cevi.  

Cevovod mora po vsej dolžini popolnoma ležati na podlagi. Če je treba, se izkopljejo 

glavične jame v območju spoja.  

Na pripravljeno posteljico se položi cev (ročno ali s pomočjo gradbenih strojev) in 

izvede montaža spoja. Polaganje cevi naj se začne na spodnjem (dolvodnem) koncu 

cevovoda, pri čemer se običajno cevi položijo tako, da so obojke obrnjene proti 

gornjemu (gorvodnemu) koncu cevovoda. Če se dela za dalj časa prekinejo, naj se 

konci cevi začasno zaprejo. S tem se zaščitijo pred vnosom tujih snovi. Sleherni 

material v cevi je potrebno odstraniti. Zaščitni čepi se odstranijo šele tik pred izdelavo 

spoja. Cevi je treba polagati točno v smeri in po višini v okviru toleranc, podanih v 

projektu. Vse potrebne prilagoditve višinskega položaja je treba narediti z dviganjem 

ali zniževanjem posteljice, in tako zagotoviti, da so cevi v končnem položaju po celi 

dolžini enakomerno podprte. Nikoli se ne sme dokončnih popravkov napraviti z 

lokalnim podbijanjem. Pri spajanju delov cevnih površin, ki pridejo v stik z deli za 

spajanje, morajo biti nepoškodovani, čisti in po potrebi suhi. Vtične spoje je potrebno 

premazati s mazivi. Če cevi ni mogoče spajati ročno se v ta namen uporabljajo 

primerna orodja. Cevi se spajajo s postopnim pritiskanjem v smeri osi, pri tem pa ne 

sme priti do siljenja in do preobremenitve sestavljenih delov. Natančnost smeri naj se 

preverja in po potrebi po spajanju popravi. Pri polaganju cevi je treba predvideti na 

dnu jarka glavične jame, ki omogočajo pravilno spajanje in preprečujejo, da bi cevi 

ležale na spojih. Glavične jame ne smejo biti večje, kot je potrebno za pravilno 

izdelavo spoja. Pri polaganju oz. manipulaciji cevi in fazonskih elementov je potrebno 

le-te varovati pred poškodbami.  
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Zasipavanje jarka (bočni in glavni zasip) se sme začeti šele, ko so spoji cevi in 

posteljica zmožni prevzeti obtežbe. Utrjevanje pokrivnega sloja neposredno nad 

cevovodom naj se izvaja ročno. Mehansko utrjevanje glavnega zasipa tik nad cevjo 

naj se ne prične, dokler debelina sloja nad temenom cevi ne znaša najmanj 30 cm. 

Skupna debelina sloja neposredno nad cevjo, preden se prične z mehanskim 

utrjevanjem, je odvisna od vrste opreme za utrjevanje. Utrjevanje glavnega ali 

stranskega zasipa z močenjem je dovoljeno le izjemoma, in to samo v primerih 

nevezanih zemljinah. Obsipavanje cevovoda je potrebno izvajati po plasteh z 

utrjevanjem po višini največ 50 cm.  Pri obsipavanju in utrjevanju je potrebno paziti, 

da se težki gradbeni stroji ne gibljejo na območju zasutja. Po končanem zasipu je 

treba površino vzpostaviti v prvotno stanje.  

V fazi izgradnje kanalizacijskega sistema, kakor po končanem polaganju in zasutju je 

potrebno opraviti ustrezne preglede in/ali preskuse.  

Vizualni pregled obsega:  

• smer in višino lege  

• spoje  

• poškodbe ali deformacije in  

• priključke kanalizacijskega cevovoda.  

Tesnost cevovodov, jaškov in revizijskih komor je potrebno preskusiti ali z zrakom 

(postopek ˝L˝), ali z vodo (postopek ˝W˝). 

4.5.2.5 TLAČNI PREIZKUS 

Tlačni preizkus je potrebno izvesti v skladu z zahtevami standarda EN 1610. 

4.5.2.6 REVIZIJSKI JAŠKI 

Revizijski jaški so iz PVC-ja ∅ 800mm – do globine 1.5m, ∅1000 mm – globina do 

2.5m, ∅1200 mm – globina nad 2.5m.  Prav tako so premeri jaškov odvisni od 

premerov dotočnih in odtočnih cevi, kjer velja sledeče: jaški DN 800 mm imajo lahko 

max. dotočno-iztočni cevovod DN 400mm, jaški DN 1000 mm imajo lahko max. 

dotočno-iztočni cevovod DN 600mm, ter jaški DN 1200mm max. dotočno-iztočni 
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cevovod DN 700-DN900mm. Vsi jaški se prekrijejo z reducirnim obročem DN 

1000(1200)/800mm na katerega se položi AB venec s pokrovom. AB obroč in venec 

ne smeta nalegati na jašek, ampak morata obtežbo prenašati na temeljna tla okoli 

jaška. 

Temelj jaška je betoniran na mestu z betonom C 16/20, debelina plošče je 20 cm. Na 

temelj se postavi jašek iz PVC-ja okrog jaška se izvede AB venec iz C 16/20. Dno je 

izoblikovano iz poliestra, v obliki koritnice, ki usmerja odtok odpadne vode. 

Pokrov jaška je LTŽ ∅ 600 mm (400 KN v povozni površini, ter 250KN v nepovozni 

površini), vgrajen v armiranobetonski venec.  

4.5.2.7 KRIŽANJA Z OBSTOJE ČIMI KOMUNALNIMI VODI  

Za križanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljalce le teh, da 

na terenu določijo oz. zaznamujejo točno lego. V nasprotnem primeru investitor in 

izvajalec nista dolžna poravnati nastalo škodo. Križanja je zavarovati v skladu s 

predpisi o varstvu pri delu. 

Pri izvajanju gradnje se mora izvajalec ravnati po "Navodilih za izvajanje gradnje in 

tehnično izvedbo kanalizacije in spremljajočih objektov". V nadaljnjem mora 

upoštevati vse veljavne predpise in zakone o gradnji kanalizacije predvsem pa Zakon 

o graditvi objektov, standard EN 1610 in Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu. Vsa 

odstopanja od projekta mora tolmačiti projektant. 

4.6 VODOVODNO OMREŽJE 
Za območje predvidenega urejanja bo zagotovljena nemotena oskrba z vodo. Interno 

vodovodno omrežje na novem delu pokopališča se začasno priključi na obstoječi 

priključek. Na pokopališču se skladno z načrtom uredi interno instalacijo do vodnega 

korita – ekološkega otoka.  

Izvesti se morajo potrebni ukrepi, s katerimi se zagotovi: 

- nemoteno vzdrževanje vodovodnih in ostalih komunalnih naprav in objektov, 

- varnost vodovodnih objektov in naprav, 

- zdravstvena neoporečnost vode. 
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Gradnja vodovodnega omrežja bo potekala istočasno in usklajeno z gradnjo ostale 

komunalne infrastrukture. Zagotovljeni morajo biti funkcionalnost sistema in 

zdravstvena neoporečnost vode v vsaki fazi gradnje.  

Ta faza razširitve zajema izdelavo  grobnega polja GP1 in GP2 ter začasno 

priključitev na obstoječi priključek. 

Lokacija začasnega priklopa je razvidna iz grafične priloge 10.1. 

Križanja vodovoda z drugimi komunalnim napravami oziroma vzporedni potek ter 

odmiki od objektov morajo biti izvedeni skladno s tehničnimi predpisi in normativi ter 

skladno z določili Tehničnega pravilnika Rižanskega vodovoda  Koper. 

Izvesti se morajo potrebni ukrepi, s katerimi se zagotovi: 

- nemoteno vzdrževanje vodovodnih in ostalih komunalnih naprav in objektov, 

- varnost vodovodnih objektov in naprav, 

- zdravstvena neoporečnost vode. 

CEVNO OMREŽJE  

Razvod vodovodnih cevi od priključka do posameznih uporabnikov je razviden iz 

priloženih načrtov vodovodne instalacije. Cevno omrežje se izdela iz cevi PEHD80 

(SDR11, PN12,5bar). 

Položene so na minimalno globino 90 cm merjeno od temena cevi. Cevi polagamo 

direktno v izkopan jarek. Dno jarka naj bo pripravljeno tako, da dosežemo naleganje 

cevi po celotni dolžini cevovoda. Po potrebi je potrebno pripraviti primerne poglobitve 

za spoje. Širina jarka je odvisna od načina polaganja, ki pa naj bo vsaj zunanji 

premer cevi plus 50 cm. Pod cevjo se naredi posteljica iz peščenega materiala 

0/4mm debeline 15cm, nakar se položi cev in potem zasipa z istim materialom 15cm 

nad temenom cevi z ročnim nabijanjem. Po polaganju cevovoda lahko zasujemo cev 

in varovalno plast nad cevmi z izkopanim materialom katerega granulacija ne 

presega 100 mm. Drugače se zasuje z drobljencem iz kamenine. Tlačna odpornost 

cevi dopušča tudi mehansko utrjevanje nasipanega materiala. Zasip se izvaja v 

plasteh po 30cm z valjanjem. 
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SEKCIJSKA ZAPIRALA 

Na odcepih (za naslednje faze razširitve) se namestijo sekcijska zapirala (zasuni), 

kakor je prikazano na risbi 10.1. S pomočjo zasunov bomo zapirali posamezne veje, 

če je potrebno. V samem poteku gradnje po etapah se bodo le-ti uporabljali kot 

zračniki, ker so na najvišjih točkah, in sicer dokler se nanj ne bo priključil cevovod 

naslednje etape.  

ARMATURE 

Zidne pipe ter umivalniki, ki bodo nameščeni na ekoloških otokih niso predmet tega 

projekta, ter se instalacija izvede samo v zemlji do ekološkega otoka in se naredi 

prehod na jeklo ter se zapre z kroglično pipo ki se bo uporabljala za odzračevanje 

instalacije, do takrat ko se dokončno izbere tip umivalnika in zidne pipe. 

 

TLAČNI PREIZKUS VODOVODNEGA OMREŽJA 

Po končani montaži cevi vode, ter pred zasutje le teh, se opravi tlačni preizkus. 

Preizkus se opravi s hladno vodo temperature t=12°C  in pri tlaku p=1200 kPa (12 

bar).  

Po uspešnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiše nadzorni organ, nakar se 

cevi ustrezno zasujejo. 

 

OPOZORILA IN NAVODILA 

Montažna dela se morajo izvajati strokovno in tehnološko pravilno ter uporabljati 

material iz popisa oziroma drugega enakovrednega. 

Vse spremembe, ki jih je naročil investitor ali nadzorni organ, morajo biti pisno v 

nesene v dnevnik oziroma zapisnik. 

4.7 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA 

UREDITEV RAZSVETLJAVE 

V tej fazi se bo za razsvetljavo vgradilo le zaščitno cev za energetski kabel kot je 

prikazano na prilogi 11.1. Izgradnja celotnega omrežja razsvetljave bo sledila v 

naslednjih podfazah. 
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4.8 KONČNA UREDITEV POHODNIH IN NEPOHODNIH POVRŠIN 
GROBNIH POLJ 

Grobno polje je sestavljeno iz glavne dostopne poti, pomožnih dostopnih poti do 

grobov ter nepohodnih površin – brežine in zelenice. 

GLAVNA DOSTOPNA POT 

Predvidena glavna dostopna pot poteka od obstoječega pokopališča do zaključka 

grobnega polja. Zgrajena bo na naslednji način: 

- 50 mm obrabna in zaporna plast bitumenskega betona BB 11K s iz zmesi zrn 

iz karbonatnih kamnin in cestnogradbenega bitumna; 

- 30 cm posteljica iz mešanih kamnitih zrn zrnavosti od 0 do 32mm 

- temeljna tla. 

POMOŽNE DOSTOPNE POTI DO GROBOV 

Pomožne dostopne poti so urejene za dostop do posameznih grobov. Na območju 

armiranobetonske povezovalne plošče, je sestava naslednja: 

- 4,5 cm obrabna plast iz cementnih plošč velikosti 40x40 cm na cementno 

malto, 

- 15 cm armirano betonska povezovalna plošča grobnega polja. 

Sestava pomožne dostopne poti na območju talnih žarnih grobov, kjer ni AB plošče, 

pa je naslednja: 

- 4,5 cm obrabna plast iz cementnih plošč velikosti 40x40 cm na cementno 

malto, 

- 15 cm posteljica iz mešanih kamnitih zrn zrnavosti od 0 do 32mm 
- ločilni geosintetik (netkani geotekstil gramature 150gr/m2, natezna trdnost 

5kN/m'), 
- zasip z izkopanim materialom. 

EKOLOŠKI OTOK 

V tej fazi bosta izvedena dva dodatna ekološka otoka na nivoju GP3. Na območju 

ekološkega otoka so površine urejene: 

- 4,5 cm betonski tlakovci, 
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- 12 cm fini pesek, 

- 20 cm tamponski sloj, 

- Zasip z izkopnim materialom. 

NEPOHODNE POVRŠINE 

Brežine in zelenice  

Brežine in zelenice bodo humuzirane v debelini 15 cm in zasajene z grmovnicami 

nizke rasti, nezahtevne za urejanje. 

Površine žarnih grobov  

Območje žarnih grobov je omejeno z vrtnimi robniki. Na ožjem območju žarnih 

grobov je končna ureditev površin sledeča: 

- 10 cm marmornati pesek, 

- 20 cm tampona, 

- zasip z izkopanim materialom. 
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4.9 POPIS DEL IN PREDRAČUN
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5 RISBE 

1 Geodetski posnetek;  

2 Situacije  

2.1 Situacija širokega izkopa GP3 

2.2 Situacija izkopa podpornega zidu 3 

3 Situacija končnega stanja – 2. podfaza 

4 Prečni prerezi 

4.1 Prečni prerez P1 

4.2 Prečni prerez P2 

4.3 Prečni prerez P3 

4.4 Prečni prerez P4 

5 Podporni zidovi 

5.1 Opažni načrt podpornega zidu 3 

5.2 Armaturni načrt podpornega zidu 3 

6 Detajli 

6.1 Detajl podpornega zidu 

6.1.1 Karakteristični prečni prerez  podpornega zidu 

6.1.2 Detajl dilatacije 

6.2 Detajl grobnih polj in žarnih grobov 

6.2.1 Detajl grobnega polja 

6.2.2 Detajl žarnih grobov  

6.2.3 Detajl žarnih grobov ob podpornem zidu 

6.2.4 Detajl polaganja pranih plošč in tlakovcev 

6.3 Detajl varovalne ograje 

6.4 Detajl dvokrilnih vrat 
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7 Zakoličba 

7.1 Zakoličba širokega izkopa GP3 

7.2 Zakoličba izkopa platoja podpornega zidu 3 

7.3 Zakoličba podpornega zidu 3 

8 Kanalizacijsko omrežje 

8.1 Izsek situacije meteorne in drenažne kanalizacije 

8.2 Vzdolžni profil meteornega kanala M6 in M6.3 

8.3 Vzdolžni profil drenažne cevi D6, D6.3 in D6.6 

8.4 Detajl izkopa pod kotom 

8.5 Detajl PVC revizijskega jaška 

8.6 Detajl kaskadnega revizijskega PVC jaška 

8.7 Detajl požiralnika 

8.8 Detajl skupnega izkopa 

8.9 Detajl drenažne cevi DN 160mm 

9 Vodovodno omrežje 

9.1 Izsek situacije vodovodnega omrežja  

9.2 Detajl križanja vodovodne in kanalizacijske cevi 

9.3 Detajl odcepa vodovoda 

10 Električne inštalacije 

10.1 Izsek situacije razsvetljave  

 

 


