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3 Situacija kon¢nega stanja Siritve pokopalis¢a GP1 in GP2
4 Precni prerezi
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4.3 Precni prerez P3
4.4 PrecCniprerez P4
4.5 Precni prerez P5
4.6 Precni prerez P6
4.7 Precni prerez P7
4.8 Precni prerez P8
5  Vzdolzni prerezi
5.1 Vzdolzni prerez poti (havezava na obstojeco pot)
5.2 Vzdolzni prerez stopnic med grobnima poljema GPla in GP1b
6 Podporni zidovi
6.1 Opazni nacrt podpornega zidu la
6.2 Opazni nacrt podpornega zidu 1b
6.3 Opazni nacrt stopnic
6.4 Armaturni nacrt podpornega zidu lain 1b
6.5 Armaturni nacrt stopnic
7 Grobno polje
7.1 Opazni in armaturni nacrt grobnega polja
8 Detajli
8.1 Detajl podpornega zidu
8.1.1 Karakteristicni pre¢ni prerez podpornega zidu

8.1.2 Detajl dilatacije
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8.2.3Shema armature stenskih zarnih grobov
8.2.4 Detajl polaganja pranih ploS¢ in tlakovcev
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10.8 Detajl skupnega izkopa
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11.3 Detajl odcepa vodovoda
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12 Elektricne inStalacije

12.1

Izsek situacije razsvetljave
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4.1 UVOD

NAMEN IZDELAVE PROJEKTA
Podjetie Marjetica Koper je kot upravljavec pokopalis¢a Skocjan in izvajalec javne

pogrebne sluzbe v sklopu Razsiritev pokopaliéa Skocjan v Kopru 2 faza izvedel

grobna polja GP 3 in GP 4 ter zidove 1, 3 in 4.

V sklopu pridobljenega gradbenega dovoljenja je predvidena Se gradnja GP1 in GP2,

ter zidov l1a in 1b. Novelacija zajema omenjena gradbena dela z upoStevanjem

razdelitve obmocja na posamezne manjSe faze gradnje ter dodatnimi stopnicami,

stenskimi Zarnimi grobovi in navezavo na obstoje¢o dostopno pot.

Slika 1 Obstojece stanje (izveden podporni zid 2 in v ospredju za¢asna brezina z za¢asno ograjo, kjer bo

poteka zid 1a)

PREDHODNA TEHNICNA DOKUMENTACIJA
Vsi elementi projektiranja temeljijo na:



1000 LJUBLJANA , Sloventeva 93
/ 4 s L o Vv E N I J4 A
TEL: nec. +396(01) 560-36-00
FAX: +386 (01) 534-16.80

CO N S U LTI N G d 0.0 TRANSAKCIJSKI RACUN: 02923 - 0051024274

DAVENA STEVILKA: 57488924

- sprejetem Lokacijskem nadrtu za razsiritev pokopalis¢a Skocjan v Kopru, §t. U-
29/2005 ( sprejet na obc¢inskem svetu MO Koper dne 20. 04. 2006 in objavljen v
Ur. listu RS 47/2006), ki ga je izdelala Urbanistika d.o.0. v Kopru.,

- idejnem projektu Razsiritev pokopaliséa Skocjan v Kopru, st. 15/05, Stating
Koper,

- Geodetskem posnetku, St. na¢rta VBS1104-1/2017, VBS Portoroz,

- Geotehni¢nem porocilu o preiskavi tal in pogojih za izvedbo Siritve pokopalis¢a (1.

5. faza) Skocjan v Kopru, $t. 20-2161/05, GeoinZeniring d.o.0. Ljubljana,
- PGD lzdelava plo&nika ob glavni poti JP 677070 Skocjan — Bertoki,
- Dodatnih geoloSko sondaznih razkopih,

- PGD Razsiritev pokopalidéa Skocjan v Kopru 2 faza, $t. ic 233/07, Irgo Consulting
d.o.o. Ljubljana

- Gradbenem dovoljenju st. 351-536/2008-7 z dne 26.1.2008,

- PZI Razsiritev pokopaliséa Skocjan v Kopru 2 faza, $t. ic 492/08, Irgo Consulting

d.o.o. Ljubljana.

4.2 POGOJI ZA IZVAJANJE DEL

GEOLOSKO-GEOTEHNICNE RAZMERE
V letu 2005 so bile izvedene preiskave tal za izvedbo Siritve pokopaliS€a. Preiskave
je opravil GeoinZeniring d.0.0. Povzeto po Geotehni¢nem poroc€ilu o preiskavi tal in
pogojih za izvedbo Siritve pokopaliséa (1. - 5. faza) Skocjan v Kopru povrsinski sloj
na zemljiS€u tvori humus povprecne debeline 30 cm. Pod humusom je glinasta plast
neenakomerne debeline od 1,3 do 3,0 m pod povrsSino terena. Glinasto plast gradi
visokoplasticna glina (CH), rjave barve, poltrdne konsistence. Glina je slabo
vodoprepustna. Pod glinasto plastjo se priéne glinasti lapor, rjave barve. Ceprav v
Casu preiskav tal podzemne vode niso registrirali, je ob neugodnih
hidrometeoroloskih razmerah glede na nagnjen teren, potrebno upoStevati precejanje

podzemne vode.
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42.1.1 GEOTEHNICNI POGOJI ZA IZVEDBO SIRITVE POKOPALIS CA

Za izgradnjo pokopalis¢a je, povzeto po Geotehnichem porocilu o preiskavi tal in
pogojih za izvedbo Siritve pokopaliséa (1. — 5. faza) Skocjan v Kopru, potrebno na
obravnavanem obmocju Siritve izvesti t.i. sanacijske ukrepe, da se zagotovi
primernost tal za opravljanje pokopaliSke dejavnosti. Ti ukrepi zajemajo a Siroki izkop
z globino izkopa prilagojeno glede na globino klasi¢nih grobov (ca. 2m) in zarnih
grobov (ca. 0,8m). Sledi izgradnja podpornih zidov, ureditev dreniranja pod grobnimi
polji, vgradnja izkopanega materiala do projektirane visSine ter ureditev zaklju¢nega

sloja po projektni zasnovi ureditve grobnih polj, poti in zelenic med grobnimi polji.

42.1.2 TEMELJENJE PODPORNIH ZIDOV

Podporni zidovi na mejah teras bodo temeljeni v preperelem laporju, rjave barve, ki
se nahaja pod glinastim slojem. Eventualne poglobitve izkopov za temelje podpornih
zidov, do podlage laporja, se zapolni s podloznim betonom. Aktivni zemeljski pritisk
na podorne zidove se racuna s striznim kotom ¢ = 2895 F,=1,3iny= 20 kN/m?.
Temelje podpornih zidov se dimenzionira ob upoStevanju dopustne obremenitve tal
Pa = 250 kN/m?.

POGOJI SOGLASODAJALCEV
Na obmocdju v tem projektu obravnavane gradnje ni obstojecih komunalnih vodov.

4.30PIS DEL

V sklopu tega projekta se bodo izvedla naslednja gradbena dela, ki bodo skladno

postopno gradnjo razdeljena na naslednje faze:

- 1. faza: navezava na dostopno pot in izgradnja GP2,
- 2.faza: GPlain podporni zid 1a

- 3. faza: GP1b, stopnice ter podporni zid 1a

- 4. faza: izgradnja stenskih Zarnih grobov na spodnji strani podpornega zidu 1a in

1b ter dveh ekoloskih otokov.
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PRIPRAVLJALNA DELA
Pred priCetkom del je potrebno urediti gradbisCe, ki mora biti zavarovano proti okolici
in ga je potrebno pred pricetkom ograditi, zapreti vse prehode ter onemogociti dostop
do objekta nezaposlenim osebam. Urediti je potrebno tudi zaCasno deponijo za viSke

izkopov.

SIROKI IZKOPI
Osnovni princip izgradnje pokopaliséa Skocjan temelji na ustrezni pripravi grobnih
polj. Zemljina na obmocju izgradnje grobnih polj je slabo vodopropustna, kar pa
glede na namen ureditve grobnih polj ni najbolj ustrezno, zato so v geomehanskem
poroCilu opredeljena sanacijsko gradbena dela, s katerimi se izvede dreniranje
posameznih grobnih pol.

Prva faza izgradnje posamezne faze grobnega polja po pripravijalnin delih je
odstranitev humusa v debelini priblizno 30 cm ter nato Siroki izkop grobnega polja.
Izkop v vecini poteka po celotnem obmocju grobnega polja do globine 2,7 m, le na
obmocju talnih zarnih grobov se globina izkopa prilagodi (1,1m). Za€asne izkopne

brezine se izvedejo v naklonu 2:1.

MASNA BILANCA

Kategorija | I1zkop Zasip Zacasno Trajno Dobava
skladis¢enje skladis¢enje
3 3
[m?) [m?] (] (] [m?)

humus 203 48 203 155 0,0
vezljive in
nevezljive

N 1820 913 1820 907 0,0
zemljine
3. kateg.
mehka

. 2730 1370 2730 1360 0
kamnina

10
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4. kateg.

Skupaj

4550

2283

4550

2267 0

TEMELJI PODPORNIH ZIDOV
Sirokemu izkopu sledi izkop za temelje podpornih zidov. Podporni zidovi na mejah
teras bodo temeljeni v preperelem laporju, rjave barve, ki se nahaja pod glinastim
slojem. Eventualne poglobitve izkopov za temelje podpornih zidov se zapolni s
podloznim betonom. Temelji podpornih zidov so glede na statiCne preracune pasovni
temelji dimenzij 2,0 m x 0,6 m. Pri izvajanju izkopov za temelje podpornih zidov mora
biti zagotovljena geoloSko geotehni¢na spremljava, ki obenem tudi dolo€i potrebno

0z. zadostno globino izkopa.

PODPORNI ZIDOVI

Grobna polja so zasnovana terasasto s podpornimi zidovi na meji med terasami.
Podporni zid je armirano betonske konstrukcije (C25/30; PV-Il) debeline 30 cm.
Visina podpornega zidu se vzdolz terase spreminja glede na konfiguracijo terena.
Dimenzije podpornega zidu so prikazane na graficni prilogi 6.1. Vidne robove se
posname s trikotno letvico2x2 cm. Podporni zid je iz vidnega betona. Pri izdelavi
vidnega betona je potrebno uposStevati standard SIST EN 13670 Izvajanje betonskih
konstrukcij in SIST E 13670/A101 Nacionalni dodatek k standardu lzvajanje
betonskih konstrukcij. Zahteve za vidni beton: VB2, P2, T2, C2.

Zasute betonske povrsSine se izolira po slede¢em principu:

Na zaledno stran podpornega zidu nanesemo hladni bitumenski premaz (npr.
IBITOL) na suho in brezprasno povrSino AB konstrukcije, poraba 0,3 I/m2, suSenje
premaza 24 ur. lzdelava dvoslojne vertikalne hidroizolacije proti pritisku talne vode.
Plastomerni bitumenski trakovi (APP) v skladu s SIST EN 13969 - TIP T in SIST
1031 (npr. IZOTEKT T4 PLUS ali IZOTEKT P4 PLUS), popolno privariti s podlago.
Trak odmerimo na zacetek preklopa v horizontali (10 cm). PriCetek varjenja pa
zacnemo s spodnje strani stene - od zgornjega konca kotne letve proti vrhu stene.
Izdelava 10 cm preklopov v pre¢ni in 15 cm v vzdolzni smeri. S kon€anjem vertikalne

hidroizolacije dokonCamo Se spoj hidroizolacije: stena-temelj, preklop najmanj 10 cm

11
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(na EPS kotno letev traku ne varimo). Drugi sloj vgrajevati v isti smeri kot predhodni
sloj, zamik traku v prec¢ni in vzdolzni smeri (za 1/2 Sirine traku)Vgradnja EPS KOTNE
LETVE 5x5 cm za blazitev ostrega kota na podrocju prehoda hidroizolacije: temelj-
stena (prepreCevanje ostrega pregiba varilnega traku in posledi¢nega trganja trakov
zaradi zemeljskih posedkov). Pazljivi moramo biti pri dilatacijah zidu, ki jih na mestih

dilatacije prekrijemo s posebnimi dilatacijskimi trakovi z gubo.
Konstrukcijski sklop podpornega zidu je zasnovan s sledec€o sestavo:
- podporni zid, d=30cm;

- hladni bitumenski premaz;

- hidroizolacijski trak;

- drenazni beton, d= 30cm;

- zaledje (zasip).

Voda se drenira po drenaznem betonu do PVC drenaze ®100.

Celotni zasip za podpornim zidom pricnemo, ko dosezemo kon¢no trdnost betona.
Evetualno pa se lahko zasipa po 10 dneh do viSine max. 70cm nad temeljem na

obeh straneh zidu. Preostali del zasipa pa, ko dosezemo dokoncno trdnost betona.

Zaradi varnosti bo na zidu la in 1b postavljena ograja visja od 1m. Ograja bo v enaki

izvedbi kot je Ze obstojeCa (Slika 2 Obstoje€a ograja na podpornem zidu).

12
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Slika 2 Obstoje¢a ograja na podpornem zidu

UREDITEV DRENAZE IN ZASUTJE GROBNIH POLJ
Pri zasnovi urejanja drenaz smo razdelili drenaze na dve vrsti in sicer dreniranje

zidov ter dreniranje grobnih polj.

Dreniranje podpornih zidov

Za dreniranje podpornih zidov se vgradi PVC drenazne cevi za podpornimi zidovi.

Dreniranje grobnih polj in zasip

Na podrocju Sirokega izkopa se tla splanirajo, odstranijo se morebitni kosi laporja in
pescenjaka velikosti nad 5cm. Tla se prekrijejo z lo€ilnim geosintetikom (netkani
geotekstil gramature 300g/m?, natezne trdnosti 10kN/m'). Nanj se vgradi horizontalni
drenazni sloj, v debelini 0,5m, iz kamnitega agregata (0-60 mm). DrenaZzni sloj se
uvalja staticno. DrenaZzni sloj se prekrije z lo€ilnim geosintetikom (netkani geotekstil
gramature 150gr/m?, natezna trdnost 5kN/m'). Sledi vgradnja pe$éenega filtrskega

13
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sloja (3-6 mm) v debelini 15 — 20cm. Filtrski sloj se prekrije z lo€ilnim geosintetikom
(netkani geotekstil gramature 150gr/m?, efektivna odprtina por 0,06mm < 090 <
0,12mm, natezna trdnost 5kN/m'). Na filtrski sloj se nasipava izkopani material z
lokacije, v slojih po 30 — 40cm, s sprotnim zbijanjem na 92% SPP. Kose laporja in
peScenjaka velikosti nad 10 cm se odstrani. Posamezne sloje se uvalja static¢no.
Drenaze grobnih polj se, kakor tudi drenaze podpornih zidov, spelje in priklju¢i na
glavno drenazo pod povezovalno potjo. Da se omejijo morebitni diferenéni posedki
grobne ploscCe, naj se zgornji sloj neposredno pod plos¢o v debelini 25cm izvede iz
tampona iz kamnitega materiala. Pod tamponski sloj naj se polozi lo€ilno geosintetik
(netkani geotekstil gramature 150gr/m?, natezna trdnost 5kN/m’). Zbitost tampona naj
doseze Evd=30MPa, meritve zbitosti pa naj se izvajajo na ve¢ mestih, predvidoma 3

do 4 kontrole na obmoc¢ju vsake grobne plosce.

NOVO GROBNO POLJE
Grobno polje bo urejeno na terasi s podpornim zidom.. Zasnova pokopaliS¢a v
terasah predstavlja nadaljevanje strukture obstojeCega pokopalis€a in povzemanje

znacilnih reliefnih prvin kulturne krajine.

Detajl grobnega polja in Zarnih grobov so prikazani na risbah 7.2. Zunanje dimenzije
klasi¢nih grobov znaSajo 240x100x210cm, medtem ko so za zarni grob naslednje
60x60cm. Razpored grobnih polj je prikazan na risbi 3 3 Situacija kon¢nega stanja

Siritve pokopalis¢a GP1 in GP2. Kapacitete posameznih grobnih polj:

GP2 167 Zarnih talnih grobov

GP1b 110 Zzarnih talnih grobov (TZG)
48 klasi¢nih grobov (KG)

19 zarotiranih grobov (MKG)

GPla 96 klasi¢nih grobov

19 zarotiranih grobov (MKG)

Ob zidu lain 1b na nivoju GP3 276 stenskih zarnih nis (SZG)
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Na obmocju talnih grobov, bodo po celotnem obmocju grobnih polj izvedene AB
plos¢e debeline 0,15 m, Sirine 6,4 m ter razli¢nih dolzin od 11 m do 14,4 m. Plosce
bodo imele odprtine za klasi¢ne grobove 0,8 m x 2,1 m. Kjer so predvidene kamnite
nagrobne spominske plos¢e, bodo AB plosS¢e ojaCane oziroma bodo izdelani AB
pasovni temelji dimenzij 0,4 m x 0,5 m. Detajl izdelave grobnih polj je prikazan na
risbi 7.2.1. Na obmocju Zarnih talnih grobov pa so predvideni jaski dimenzij 0,5 m x

0,5 m x 0,8 m s pokrovom. Detajl talnih Zarnih grobov je prikazan na rishi 7.2.2.

Na spodnji strani podornega zidu la in 1b bodo izvedeni stenski zarni grobovi.
Skupno bo izvedenih 276 stenskih zarnih niS. Detajl stenskih zarnih grobov je

prikazan na rishi 7.2.3

4.4 DIMENZIONIRANJE GRADBENIH KONSTRUKCIJ

SPLOSNO
V konstrukcijskem smislu je smiselno razdeliti konstrukcije v 2 sklopa in sicer AB
zidovje in glavno sprevodno pot (cestiS€e) s parkiriS¢em, s pripadajoCimi
instalacijami. Za preracun betonskih konstrukcij so upoStevani standardi
EUROCODE in sicer EC1, EC2 in EC7. Stati¢ni preracuni so bili narejeni s programi
TOWER in PLAXIS, dimenzioniranje armature pa s programom DIAS.

AB PODPORNI ZIDOVI

4421 OPIS KONSTRUKCIJE

Podporni zidovi bodo podpirali terase z grobnimi polji oz. lo¢evali pokopalis¢e od
ceste. Konstrukcija je AB stena, debeline 30cm, viSine od 2,50m do 4,20m, ki je

temeljena na AB temelj, prereza 1,80x0,60m. Predvideni so v 6-ih linijah (nivojih).

Precni prerez zidu:
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podle#ni beton

4.42.2 MATERIAL
Beton C25/30; XC4; XD3;

Jeklo: BSt500S

Mreza: B500B

4.4.2.3 OBTEZBA
V stati€nem raCunu so upoStevani naslednji vplivi:

« Lastna in stalna teZa 7peton=25kN/m>, 7 emijina=21kN/m?

» Koristna obtezba q=5kN/m2

«  Pritisk zemljine: 7 zemijina=21KN/m®in © zemiina=33°

4424  STATICNA ANALIZA
41.1.1.1 uvOoD

V okviru izdelave PZI razsiritve pokopalidéa Skocjan v Kopru smo izdelali tudi

stabilnostne analize za potrebe dimenzioniranja podpornih zidov. Analize smo izdelali

s pomocjo programa PLAXIS 2D, ki raCuna po metodi kon¢nih elementov.
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4.1.1.1.2 VHODNI PODATKI

V projektu razSiritve pokopaliS€a je predvidena izgradnja teras, ki bodo zaScitene s
podpornimi zidovi. 1z vzdolznih profilov smo poiskali podporni zid z najviSjo svetlo
viSino zidu. Izbrali smo zid v profilu PA4, ki je skupaj visok 4,35 m in vkopan 1,30 m
globoko, ter zid v profilu PAG, ki je skupaj visok 4,70 m in vkopan 1,60 m globoko. V
izbranih prerezih smo nato s programom PLAXIS 2D. ki rauna po metodi koncnih
elementov, modelirali izgradnjo podpornega zidu in zasipa za zidom. Na koncu smo
preverili Se varnost proti prevrnitvi zidu. Karakteristike materialov, uporabljenih v
analizi, smo povzeli po Geotehni¢nem porocilu o preiskavi tal in pogojih za izvedbo
Siritve pokopalidéa SKOCJAN v Kopru (3t. 1179, November 2005, GeoinZeniring
d.o.0.) ter iz podobnih primerov. Materialni parametri so prikazani v preglednici 1:

prostorninska teza modul kohezija strizni kot
material elasti €nosti . ,
Y kN/m’} E [kN/m?] ¢ tvm | v
zasutje 20 40 000 0 22,2
prepereli lapor 24 3500 000 30 30

Beton smo modelirali z linearno elasti€énim materialom z lastnostmi C25/30 ter jeklom
S500.

Ker je v projektu predvideno ucinkovito odvodnjevanje voda z barbakanami v

podpornih zidovih ter drenaznim slojem, vode v analizah nismo uposStevali.

4.1.1.1.3 REZULTATI ANALIZ

Opravili smo skupno dve analizi s programom PLAXIS 2D, v prvi smo analizirali

e e

Izgradnjo smo modelirali v ve€ih fazah. Zid smo modelirali kot linearno elastiCen
material, v katerega osi potega neskoncno tanek linijski element, s pomocjo katerega

smo dolocili notranje sile v zidu.
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znasSajo 42 kNm/m za zid v profilu PA4 ter 53 kNm/m za zid v profilu PA6. Za
prevzem takih momentov zadostuje podporni zid debeline 30 cm, ki je na vidni strani
armiran z vertikalnimi armaturnimi palicami @8/12,5 cm, na notraniji (zaledni) strani pa
z armaturnimi palicami @16/12,5 cm. Na viSini 100 cm se upogibni momenti
zmanjSajo na 33 kNm/m. Za prevzem takih momentov zadoS¢a podporni zid debeline
30 cm, ki je na vidni strani armiran z armaturno mrezo Q283 (¢6/10 cm), na notraniji

(zaledni) strani pa z armaturno mrezo Q503 (¢3/10 cm).

Na koncu smo preverili Se varnost proti prevrnitvi zidu. Racun smo izvedli za mejno
stanje EQU. Ker sta v obeh primerih velikosti stabilizacijskih vplivov vecji od

destabilizacijskih (Estw ¢ > Eqstg), Varnost proti prevrnitvi zidov ni ogroZzena.

Rezultati analiz so prikazani na prilogi.

4.5 KANALIZACIJISKO OMREZJE

ZASNOVA KANALSKEGA SISTEMA
V sklopu izgradnje razsiritve pokopalis¢a Skocjan je predvidena tudi izgradnja
internega kanalizacijskega sistema za odvajanje meteornih vod in drenaznih vod iz
grobnih polj. Meteorne vode s podrocja posameznih grobnih polj, poti in utrjenih
parkirnih povrsin se bo zbiralo v internem kanalizacijskem sistemu. Ciste meteorne
vode bodo speljane na obstoje€¢ meteorni kanal BC DN 500mm, ki poteka po Istrski
cesti.

Uredilo se bo drenaZzo za odvajanje odcedne vode na obmocju razSiritve
pokopalis€¢a. Drenirajo se tudi vsi podporni zidovi. Odcedne vode se bodo zaradi
zahtev v Odloku o lokacijskem naértu za razsiritev pokopalid&a Skocjan v Kopru, ki je
bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije st. 47, dne 09.5.2006 na straneh
od 5145 do 5153, in ker ni bil opravljen monitoring, vodile v sistem fekalne
kanalizacije. Priklju¢ek na javno fekalno kanalizacijo je izveden v jasSku ob glavni poti
JP 677070 Skocjan-Bertoki«).
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Izgradnja meteorne in drenazne kanalizacije v tej fazi obsega: meteorne kanale M6
(v dolzini cca 19,12 m), M6.1 (v dolzini cca 48,92 m) in M6.2 (v dolzini cca 65,47 m)
ter drenazni cevi D6 (v dolZini cca 19,21 m), D6.1 (v dolzini cca 47,58 m), D6.2 (v
dolzini cca 66,17 m) in D6.4 (v dolzini cca 69,71 m).

Potek kanalov je razviden iz graficnih prilog 9.1 in 9.2. Na meteorne kanale se

prikljuCujejo stranske kanalete in poziralniki DN 450mm.
Potek drenaz je razviden iz grafi¢nih prilog 8.1 in 8.3.

Nagib kanalizacije sledi nagibu terena. Pri projektiranju so bile upoStevane kote
projektiranih prometnih povrsSin.

NACIN GRADNJE IN I1ZBIRA MATERIALOV

4521 PRICETEK GRADNJE

Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbiS€e z ustreznimi zaScitnimi
ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri
gradbenem delu. Zavarovanje je postaviti na mestih, kjer priCakujemo promet peScev

ter motornih vozil.

SoCasno z zakoli€bo projektiranega kanala je obvezno zakoli€iti trase ostalih
komunalnih vodov, ki tangirajo traso proj. kanala. Zakoli€bo je potrebno izvajati v
prisotnosti upravljalcev posameznih kom. vodov in upravljalca ceste. O zakolichi je
potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo

dolzna vrSiti nadzor varovanja komunalnih instalacij v ¢asu gradnje.

45.2.2 1ZKOPI

Strojni izkop bo moZzZno izvajati na celotni trasi kanalov. Na podlagi geomehanskih
preiskav imamo na obmocju posega zemljino Il. kat. Vrhnji sloj do globine 0,3m
sestavlja humus, do globine 2,7m sega visokoplasti¢na glina, pod njo pa se nahaja
prepereli lapor. Zaradi specifiénih zahtev pokopaliS€a se bodo drenazne cevi najprej
obsipale z drenaznim materialom ovitim v filc do viSine 30cm nad temenom cevi.

Zasip do terena se bo izvrSil z izkopanim materialom.

Izkop je potrebno izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Za
izkop gradbene jame smo predvideli Sirok izkop gradbenega jarka z naklonom brezin.
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Izkopani material bo potrebno nakladati na kamion in ga voziti na za¢asno deponijo,
ter po kon€ani montazi cevi pripeljati nazaj za vgradnjo. Visek materiala se odpelje

na stalno deponijo.

45.2.3 1ZBIRA MATERIALA

Projektant predlaga vgradnjo PVC cevi, lahko pa se uporabijo tudi druge cevi, za

katere je potreben dokaz deformacij.

Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Ce se bodo vgrajevale druge
vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost,

propustnost, hrapavost, nosilnost).

45.2.4 NAVODILA ZA POLAGANJE PVC CEVI

Vgradnjo PVC cevi in fazonskih elementov morajo izvajati usposobljeni delavci pod
strokovnim nadzorom. Potrebno je upoStevati sploSne smernice za polaganje
cevovodov, ki so polozeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN
1610.

Jarek mora biti dimenzioniran in izkopan tako, da je zagotovljeno strokovno in varno
vgrajevanje cevovoda. Ce je med gradnjo potreben dostop do zunanje stene pod
terenom lezecih objektov, npr. jaskov, je treba urediti zavarovan in najmanj 0,5 m
Sirok delovni prostor. Kjer sta v istem jarku ali pod istim nasipom polozena dva ali veC
cevovodov mora biti v obmoé&ju med cevmi minimalni delovni prostor. Ce ni drugage
dolo¢eno mora vodoravna razdalja med cevmi znasSati 0,35 m za cevi do vklju¢no DN
700 in 0,5 m za cevi vecje od DN 700.

Pri izkopu jarka oz. pri izdelavi posteljice je potrebno paziti na ustrezen padec
kanalizacijskega cevovoda, ki mora ustrezati zahtevam projekta. Med polaganjem
cevovoda morajo biti izkopani jarki suhi, v njih ne sme biti deZzevnice, precejne vode,
izvirov vode ali vode iz puSCajoCega cevovoda. Nacini odvodnjavanja ne smejo
vplivati na obmocje cevovoda in na cevovod. Podvzeti je potrebno ukrepe, da se med
odvodnjavanjem prepreci izpiranje drobnih frakcij materiala. Deformacija oblike
kanalizacijskega cevovoda je v veliki meri odvisna od pravilne vgradnje cevi v

posteljico.
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Sirina posteljice mora biti enaka S$irini jarka, e ni drugace predpisano. Material
posteljice in material za obsip v coni cevovoda mora biti konsistenten, da cevovod
med in po polaganju ostane v svoji legi. Ne sme povzro€ati poSkodb cevi in mora biti
stisljiv do dolocene mere. Materiala, ki vsebuje zmrznjene kepe, vecjih kamnov in
odkruSkov skal se ne sme uporabljati za izgradnjo posteljice. Posteljico sestavlja
spodnja in zgornja plast, stranski zasip in pokrivna plast. Ce ni drugaée predpisano,
ne sme biti debelina spodnje plasti posteljice (a) manjSa od 100 mm za normalne
razmere in 150 mm za skalnata in trdna tla. Cevi se smejo poloziti tudi neposredno
na predhodno pripravljeno dno jarka v primerih ko imamo homogena, relativho

mehka in finozrnata tla jarka, ki dovoljujejo naleganje cevi po vsej dolzini cevi.

Cevovod mora po vsej dolZini popolnoma leZati na podlagi. Ce je treba, se izkopljejo

glavicne jame v obmodju spoja.

Na pripravljeno posteljico se polozi cev (ro¢no ali s pomocjo gradbenih strojev) in
izvede montaZa spoja. Polaganje cevi naj se za¢ne na spodnjem (dolvodnem) koncu
cevovoda, pri ¢emer se obiCajno cevi polozijo tako, da so obojke obrnjene proti
gornjemu (gorvodnemu) koncu cevovoda. Ce se dela za dalj ¢asa prekinejo, naj se
konci cevi zaCasno zaprejo. S tem se zasScitijo pred vnosom tujih snovi. Sleherni
material v cevi je potrebno odstraniti. Zascitni Cepi se odstranijo Sele tik pred izdelavo
spoja. Cevi je treba polagati toéno v smeri in po viSini v okviru toleranc, podanih v
projektu. Vse potrebne prilagoditve viSinskega polozaja je treba narediti z dviganjem
ali znizevanjem posteljice, in tako zagotoviti, da so cevi v konénem polozaju po celi
dolzini enakomerno podprte. Nikoli se ne sme dokonénih popravkov napraviti z
lokalnim podbijanjem. Pri spajanju delov cevnih povrSin, ki pridejo v stik z deli za
spajanje, morajo biti neposkodovani, Cisti in po potrebi suhi. Vticne spoje je potrebno
premazati s mazivi. Ce cevi ni mogoée spajati roéno se v ta namen uporabljajo
primerna orodja. Cevi se spajajo s postopnim pritiskanjem v smeri osi, pri tem pa ne
sme priti do siljenja in do preobremenitve sestavljenih delov. Natan¢nost smeri naj se
preverja in po potrebi po spajanju popravi. Pri polaganju cevi je treba predvideti na
dnu jarka glavicne jame, ki omogocajo pravilno spajanje in preprecujejo, da bi cevi
lezale na spojih. Glavicne jame ne smejo biti vecCje, kot je potrebno za pravilno
izdelavo spoja. Pri polaganju oz. manipulaciji cevi in fazonskih elementov je potrebno

le-te varovati pred poskodbami.
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Zasipavanje jarka (bocni in glavni zasip) se sme zaceti Sele, ko so spoji cevi Iin
posteljica zmozZni prevzeti obtezbe. Utrjevanje pokrivhega sloja neposredno nad
cevovodom naj se izvaja ro¢no. Mehansko utrjevanje glavnega zasipa tik nad cevjo
naj se ne pri¢ne, dokler debelina sloja nad temenom cevi ne znaSa najmanj 30 cm.
Skupna debelina sloja neposredno nad cevjo, preden se pricne z mehanskim
utrjevanjem, je odvisna od vrste opreme za utrjevanje. Utrjevanje glavnega ali
stranskega zasipa z mocenjem je dovoljeno le izjemoma, in to samo v primerih
nevezanih zemljinah. Obsipavanje cevovoda je potrebno izvajati po plasteh z
utrjevanjem po viSini najve¢ 50 cm. Pri obsipavanju in utrjevanju je potrebno paziti,
da se tezki gradbeni stroji ne gibljejo na obmocju zasutja. Po kon€anem zasipu je

treba povrSino vzpostaviti v prvotno stanje.

V fazi izgradnje kanalizacijskega sistema, kakor po konCanem polaganju in zasutju je
potrebno opraviti ustrezne preglede in/ali preskuse.

Vizualni pregled obsega:
* smer in viSino lege
* spoje
» poskodbe ali deformacije in
» prikljucke kanalizacijskega cevovoda.
Tesnost cevovodov, jaskov in revizijskih komor je potrebno preskusiti ali z zrakom

(postopek L"), ali z vodo (postopek "W).

4525 TLACNI PREIZKUS

Tlaéni preizkus je potrebno izvesti v skladu z zahtevami standarda EN 1610.

452.6 REVIZIJSKI JASKI

Revizijski jaski so iz PVC-ja [0 800mm — do globine 1.5m, (11000 mm — globina do
2.5m, 01200 mm - globina nad 2.5m. Prav tako so premeri jaskov odvisni od
premerov doto¢nih in odto¢nih cevi, kjer velja sledece: jaSki DN 800 mm imajo lahko
max. doto€no-izto¢ni cevovod DN 400mm, jaski DN 1000 mm imajo lahko max.
doto¢no-iztoéni cevovod DN 600mm, ter jaski DN 1200mm max. doto¢no-iztocni
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cevovod DN 700-DN900mm. Vsi jaSki se prekrijejo z reducirnim obrocem DN
1000(1200)/800mm na katerega se polozi AB venec s pokrovom. AB obro€ in venec
ne smeta nalegati na jaSek, ampak morata obteZzbo prenaSati na temeljna tla okoli
jaska.

Temelj jaska je betoniran na mestu z betonom C 16/20, debelina plosce je 20 cm. Na
temelj se postavi jaSek iz PVC-ja okrog jasSka se izvede AB venec iz C 16/20. Dno je

izoblikovano iz poliestra, v obliki koritnice, ki usmerja odtok odpadne vode.

Pokrov jaska je LTZ 0 600 mm (400 KN v povozni povrsini, ter 250KN v nepovozni

povrsini), vgrajen v armiranobetonski venec.

45.2.7 KRIZANJA Z OBSTOJE CIMI KOMUNALNIMI VODI

Za krizanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljalce le teh, da
na terenu dolocijo 0z. zaznamujejo to¢no lego. V nasprotnem primeru investitor in
izvajalec nista dolzna poravnati nastalo Skodo. Krizanja je zavarovati v skladu s

predpisi o varstvu pri delu.

Pri izvajanju gradnje se mora izvajalec ravnati po "Navodilih za izvajanje gradnje in
tehnicno izvedbo kanalizacije in spremljajoCih objektov’. V nadaljnjem mora
uposStevati vse veljavne predpise in zakone o gradnji kanalizacije predvsem pa Zakon
0 graditvi objektov, standard EN 1610 in Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu. Vsa

odstopanja od projekta mora tolmaciti projektant.

4.6 VODOVODNO OMREZJE
Za obmocje predvidenega urejanja bo zagotovljena nemotena oskrba z vodo. Interno
vodovodno omreZje na novem delu pokopaliS¢a se zacasno priklju¢i na obstojeci
prikljucek. Na pokopaliS€u se skladno z nac¢rtom uredi interno instalacijo do vodnega
korita — ekoloSkega otoka.

Izvesti se morajo potrebni ukrepi, s katerimi se zagotovi:
- nemoteno vzdrzevanje vodovodnih in ostalih komunalnih naprav in objektov,
- varnost vodovodnih objektov in naprav,

- zdravstvena neoporecnost vode.
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Gradnja vodovodnega omrezja bo potekala istoCasno in usklajeno z gradnjo ostale
komunalne infrastrukture. Zagotovljeni morajo biti funkcionalnost sistema in

zdravstvena neoporecnost vode v vsaki fazi gradnje.

Ta faza razSiritve zajema izdelavo grobnega polja GP1 in GP2 ter zafasno
prikljucitev na obstojeci prikljucek.

Lokacija zaCasnega priklopa je razvidna iz grafi¢ne priloge 10.1.

Krizanja vodovoda z drugimi komunalnim napravami oziroma vzporedni potek ter
odmiki od objektov morajo biti izvedeni skladno s tehni¢nimi predpisi in normativi ter
skladno z dolocili Tehni¢nega pravilnika Rizanskega vodovoda Koper.

Izvesti se morajo potrebni ukrepi, s katerimi se zagotovi:
- nemoteno vzdrZzevanje vodovodnih in ostalih komunalnih naprav in objektov,
- varnost vodovodnih objektov in naprav,

- zdravstvena neoporecnost vode.

CEVNO OMREZJE
Razvod vodovodnih cevi od prikljucka do posameznih uporabnikov je razviden iz
priloZzenih nacrtov vodovodne instalacije. Cevno omreZje se izdela iz cevi PEHD80
(SDR11, PN12,5bar).

Polozene so na minimalno globino 90 cm merjeno od temena cevi. Cevi polagamo
direktno v izkopan jarek. Dno jarka naj bo pripravljeno tako, da doseZzemo naleganje
cevi po celotni dolzini cevovoda. Po potrebi je potrebno pripraviti primerne poglobitve
za spoje. Sirina jarka je odvisna od nadina polaganja, ki pa naj bo vsaj zunaniji
premer cevi plus 50 cm. Pod cevjo se naredi posteljica iz peS€enega materiala
0/4mm debeline 15cm, nakar se polozi cev in potem zasipa z istim materialom 15cm
nad temenom cevi z ro¢nim nabijanjem. Po polaganju cevovoda lahko zasujemo cev
in varovalno plast nad cevmi z izkopanim materialom katerega granulacija ne
presega 100 mm. Drugace se zasuje z drobljencem iz kamenine. Tlacna odpornost
cevi dopusSc€a tudi mehansko utrjevanje nasipanega materiala. Zasip se izvaja v

plasteh po 30cm z valjanjem.
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SEKCIJSKA ZAPIRALA
Na odcepih (za naslednje faze razSiritve) se namestijo sekcijska zapirala (zasuni),
kakor je prikazano na risbi 10.1. S pomoc¢jo zasunov bomo zapirali posamezne veje,
Ce je potrebno. V samem poteku gradnje po etapah se bodo le-ti uporabljali kot

s

naslednje etape.

ARMATURE
Zidne pipe ter umivalniki, ki bodo names¢&eni na ekoloskih otokih niso predmet tega
projekta, ter se instalacija izvede samo v zemlji do ekoloSkega otoka in se naredi
prehod na jeklo ter se zapre z kroglicno pipo ki se bo uporabljala za odzraCevanje
instalacije, do takrat ko se dokonc¢no izbere tip umivalnika in zidne pipe.

TLACNI PREIZKUS VODOVODNEGA OMREZJA
Po kon€ani montazi cevi vode, ter pred zasutje le teh, se opravi tlacni preizkus.
Preizkus se opravi s hladno vodo temperature t=12C in pri tlaku p=1200 kPa (12
bar).

Po uspeSnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSe nadzorni organ, nakar se

cevi ustrezno zasujejo.

OPOZORILA IN NAVODILA
Montazna dela se morajo izvajati strokovno in tehnolosSko pravilno ter uporabljati

material iz popisa oziroma drugega enakovrednega.

Vse spremembe, ki jih je narocil investitor ali nadzorni organ, morajo biti pisno v

nesene v dnevnik oziroma zapisnik.

4.7 ELEKTRICNE INSTALACIJE IN OPREMA

UREDITEV RAZSVETLJAVE
V tej fazi se bo za razsvetljavo vgradilo le zascitno cev za energetski kabel kot je
prikazano na prilogi 11.1. Izgradnja celothega omrezja razsvetljave bo sledila v

naslednjih podfazah.
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4.8 KONCNA UREDITEV POHODNIH IN NEPOHODNIH POVRSIN
GROBNIH POLJ

Grobno polje je sestavljeno iz glavne dostopne poti, pomoZznih dostopnih poti do

grobov ter nepohodnih povrSin — brezine in zelenice.

GLAVNA DOSTOPNA POT
Predvidena glavna dostopna pot poteka od obstojeCega pokopalis€a do zakljuCka

grobnega polja. Zgrajena bo na naslednji nacin:

- 50 mm obrabna in zaporna plast bitumenskega betona BB 11K s iz zmesi zrn

iz karbonatnih kamnin in cestnogradbenega bitumna,;
- 30 cm posteljica iz meSanih kamnitih zrn zrnavosti od 0 do 32mm

- temeljna tla.

POMOZNE DOSTOPNE POTI DO GROBOV
Pomozne dostopne poti so urejene za dostop do posameznih grobov. Na obmocju

armiranobetonske povezovalne plosce, je sestava naslednja:

4,5 cm obrabna plast iz cementnih ploS¢ velikosti 40x40 cm na cementno

malto,
15 cm armirano betonska povezovalna plos¢a grobnega polja.

Sestava pomozne dostopne poti na obmodju talnih zarnih grobov, kjer ni AB plosce,

pa je naslednja:

4,5 cm obrabna plast iz cementnih ploS¢ velikosti 40x40 cm na cementno

malto,

- 15 cm posteljica iz meSanih kamnitih zrn zrnavosti od 0 do 32mm
- locilni geosintetik (netkani geotekstil gramature 150gr/m2, natezna trdnost
5kN/m’),

- zasip z izkopanim materialom.

EKOLOSKI OTOK
V tej fazi bosta izvedena dva dodatna ekoloSka otoka na nivoju GP3. Na obmodju

ekoloSkega otoka so povrSine urejene:

- 4,5 cm betonski tlakovci,
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- 12 cm fini pesek,
- 20 cm tamponski sloj,

- Zasip z izkopnim materialom.

NEPOHODNE POVRSINE
Brezine in zelenice

Brezine in zelenice bodo humuzirane v debelini 15 cm in zasajene z grmovnicami

nizke rasti, nezahtevne za urejanje.

PovrSine zarnih grobov

Obmocje Zarnih grobov je omejeno z vrtnimi robniki. Na ozjem obmocju Zzarnih

grobov je kon¢na ureditev povrSin sledeca:
- 10 cm marmornati pesek,
- 20 cm tampona,

- zasip z izkopanim materialom.
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