
Sanacija 1. 
ETAŽE

Sanacija 2. 
ETAŽE

Sanacija 3. 
ETAŽE

SKUPAJ (1,2 
in 3. ETAŽA)

REKAPITULACIJA EUR EUR EUR EUR

1. Horizontalna signalizacija 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Sanacija in barvanje stropov ter 
sten objekta 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ (brez DDV): 0,00 0,00 0,00 0,00

DDV 22 % 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ (z DDV): 0,00 0,00 0,00 0,00

Koper, 12.06.2018

»Ureditev garažne hiše Prisoje (sanacija in barvanje notranjih sten in stropov 
objekta 1, 2 in 3. etaže)«



Ureditev garažner hiše v Prisojah - 1. ETAŽA

Horizontalna signalizacija enota količina

cena na enoto 
(EUR) za celoto (EUR)

1 Izdelava neprekinjene tankoslojne  vzdolžne označbe

z enokomponentno belo barvo, strojno,

vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami,

debelina plasti suhe snovi 250µm,širina črte 10 cm m 411 0,00

2 Izdelava neprekinjene tankoslojne  vzdolžne označbe

z enokomponentnorumeno barvo, strojno,

vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami,

debelina plasti suhe snovi 250µm,širina črte 10 cm

( označevanje prostorov za invalide) m 29 0,00

3 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču, 

z enokomponentno belo barvo, strojno,

vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami,

debelina plasti suhe snovi 250µm, površina označbe do 0,5 m2

(puščice  dolžine 2,50m) m2 15 0,00

4 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s 
strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v višini 5 
% od vrednosti postavk 1 do 3 .

5 % 0,05 0,00 0,00

SKUPAJ 0,00

Sanacija in barvanje zidov in stropov objekta

1
Hidrodinamično čiščenje ter strojno pranje z 
visokotlačnim strojem (500 barov) notranjih betonskih 
površin (zidov in stropov) z nanosom sredstva za 
nevtralizacijo organskih umazanij in odmaščevanje – 
priprava za barvanje. V postavki je zajeta postavitev 
odra, potrebni priključek za vodo oz. Cisterna in zaščita 
obstoječe zunanje električne napeljave ter svetil. m2 2.980,50 0,00

2 Odstranjevanje poškodovanega betona zidov in stropov 
do stabilne podlage z visokotlačnim pranjem 1500 bar 
do 2500 bar vodnega pritiska ali s podobno tehnologijo 
ter priprava  površine z odkrivanjem armature za 
sanacijo po posameznih lokacijah. 

I. etaža m2 120,00 0,00

II. etaža m2 0,00 0,00
III. Etaža m2 0,00 0,00
skupno: m2 120,00



3  Čiščenje z odkrivanjem armature zidov in stropov in 
zaščita vidne armature z antikorozijskimi sredstvi v 
skladu z navodili proizvajalca.

I. etaža m2 120,00 0,00

II. etaža m2 0,00 0,00
III. Etaža m2 0,00 0,00
skupno: m2 120,00

4
 Sanacija zidov in stropov s sanacijsko malto vključno s 
pripravo, z dodatkom umetnih vlaken po navodilih 
proizvajalca po predpisanem postopku za tovrstna dela 
in recepturi v debelini od 0 - 30 mm upoštevajoč delovni 
oder. Posamezne sanacijske površine od 1 do 9 m2. 
Sanacijske površine se določijo po izvednem pranju iz 
postvake 2 (cca 5 % stropne površine ter stene 
parapetnega zidu v višini 40 cm). 

I. etaža m2 120,00 0,00

II. etaža m2 0,00 0,00
III. Etaža m2 0,00 0,00
skupno: m2 120,00

5

Peskanje poškodovanih sten parapetnih zidov ter 
vogalov betonskih odprtin na objektu. Peskanje se vrši v 
širini cca 40 cm do 60 cm (peta zidu). Postavka zajema 
peskanje vidne armature in poškodovanih betonskih 
površin z čiščenjem in odvozom ostankov na deponijo m2 4,00 0,00

6 Sanacija in obdelava zunanjih stropnih odkapnih robov s 
sanacijsko malto, nad odprtinami vključno z vgradnjo 
odkapnega profila - vogalnika z namenom preprečitve 
odcejanja vode horizontalno po stropu. m1 43,00 0,00

7 Barvanje notranjih sten in stropov z Acryl color barvo v 
dveh slojih ali enakovredno, vključno z impregnacijo 
(emulzija). V postavki je vključena tudi postavitev 
delovnega odra. m2 2.980,50 0,00

8 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in 
potrjena s strani nadzornega organa in predstavnika 
naročnika v višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 7 .

5 % 0,05 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

SKUPAJ (1. ETAŽA): 0,00

DDV 22% 0,00

SKUPAJ Z DDV 0,00

Koper, 12.06.2018



Ureditev garažner hiše v Prisojah - 2. ETAŽA

Horizontalna signalizacija enota količina

cena na enoto 
(EUR) za celoto (EUR)

1 Izdelava neprekinjene tankoslojne  vzdolžne označbe

z enokomponentno belo barvo, strojno,

vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami,

debelina plasti suhe snovi 250µm,širina črte 10 cm m 380 0,00

2 Izdelava neprekinjene tankoslojne  vzdolžne označbe

z enokomponentnorumeno barvo, strojno,

vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami,

debelina plasti suhe snovi 250µm,širina črte 10 cm

( označevanje prostorov za invalide) m 29 0,00

3 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču, 

z enokomponentno belo barvo, strojno,

vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami,

debelina plasti suhe snovi 250µm, površina označbe do 0,5 m2

(puščice  dolžine 2,50m) m2 15 0,00

4 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s 
strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v višini 5 
% od vrednosti postavk 1 do 3 .

5 % 0,05 0,00 0,00

SKUPAJ 0,00

Sanacija in barvanje zidov in stropov objekta

1
Hidrodinamično čiščenje ter strojno pranje z 
visokotlačnim strojem (500 barov) notranjih betonskih 
površin (zidov in stropov) z nanosom sredstva za 
nevtralizacijo organskih umazanij in odmaščevanje – 
priprava za barvanje. V postavki je zajeta postavitev 
odra, potrebni priključek za vodo oz. Cisterna in zaščita 
obstoječe zunanje električne napeljave ter svetil. m2 2.917,00 0,00

2
Odstranjevanje poškodovanega betona zidov in stropov 
do stabilne podlage z visokotlačnim pranjem 1500 bar 
do 2500 bar vodnega pritiska ali s podobno tehnologijo 
ter priprava  površine z odkrivanjem armature za 
sanacijo po posameznih lokacijah. 

I. etaža m2 0,00 0,00

II. etaža m2 152,00 0,00
III. Etaža m2 0,00 0,00
skupno: m2 152,00



3  Čiščenje z odkrivanjem armature zidov in stropov in 
zaščita vidne armature z antikorozijskimi sredstvi v 
skladu z navodili proizvajalca.

I. etaža m2 0,00 0,00

II. etaža m2 152,00 0,00
III. Etaža m2 0,00 0,00
skupno: m2 152,00

4
 Sanacija zidov in stropov s sanacijsko malto vključno s 
pripravo, z dodatkom umetnih vlaken po navodilih 
proizvajalca po predpisanem postopku za tovrstna dela 
in recepturi v debelini od 0 - 30 mm upoštevajoč delovni 
oder. Posamezne sanacijske površine od 1 do 9 m2. 
Sanacijske površine se določijo po izvednem pranju iz 
postvake 2 (cca 6 % stropne površine ter stene 
parapetnega zidu v višini 40 cm). . 

I. etaža m2 0,00 0,00

II. etaža m2 152,00 0,00
III. Etaža m2 0,00 0,00
skupno: m2 152,00

5

Peskanje poškodovanih sten parapetnih zidov ter 
vogalov betonskih odprtin na objektu. Peskanje se vrši v 
širini cca 40 cm do 60 cm (peta zidu). Postavka zajema 
peskanje vidne armature in poškodovanih betonskih 
površin z čiščenjem in odvozom ostankov na deponijo m2 4,00 0,00

6 Sanacija in obdelava zunanjih stropnih odkapnih robov s 
sanacijsko malto, nad odprtinami vključno z vgradnjo 
odkapnega profila - vogalnika z namenom preprečitve 
odcejanja vode horizontalno po stropu. m1 77,60 0,00

7
Barvanje notranjih sten in stropov z Acryl color barvo v 
dveh slojih ali enakovredno, vključno z impregnacijo 
(emulzija). V postavki je vključena tudi postavitev 
delovnega odra. m2 2.917,00 0,00

8 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in 
potrjena s strani nadzornega organa in predstavnika 
naročnika v višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 7 .

5 % 0,05 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

SKUPAJ (2. ETAŽA): 0,00

DDV 22% 0,00

SKUPAJ Z DDV 0,00

Koper, 12.06.2018



Ureditev garažner hiše v Prisojah - 3. ETAŽA

Horizontalna signalizacija enota količina

cena na enoto 
(EUR) za celoto (EUR)

1 Izdelava neprekinjene tankoslojne  vzdolžne označbe

z enokomponentno belo barvo, strojno,

vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami,

debelina plasti suhe snovi 250µm,širina črte 10 cm m 410 0,00

2 Izdelava neprekinjene tankoslojne  vzdolžne označbe

z enokomponentnorumeno barvo, strojno,

vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami,

debelina plasti suhe snovi 250µm,širina črte 10 cm

( označevanje prostorov za invalide) m 29 0,00

3 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču, 

z enokomponentno belo barvo, strojno,

vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami,

debelina plasti suhe snovi 250µm, površina označbe do 0,5 m2

(puščice  dolžine 2,50m) m2 15 0,00

4 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena 
s strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v 
višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 3 .

5 % 0,05 0,00 0,00

SKUPAJ 0,00

Sanacija in barvanje zidov in stropov objekta

1 Hidrodinamično čiščenje ter strojno pranje z 
visokotlačnim strojem (500 barov) notranjih betonskih 
površin (zidov in stropov) z nanosom sredstva za 
nevtralizacijo organskih umazanij in odmaščevanje – 
priprava za barvanje. V postavki je zajeta postavitev 
odra, potrebni priključek za vodo oz. Cisterna in 
zaščita obstoječe zunanje električne napeljave ter 
svetil. m2 2.878,00 0,00

2
Odstranjevanje poškodovanega betona zidov in 
stropov do stabilne podlage z visokotlačnim pranjem 
1500 bar do 2500 bar vodnega pritiska ali s podobno 
tehnologijo ter priprava  površine z odkrivanjem 
armature za sanacijo po posameznih lokacijah. 

I. etaža m2 0,00 0,00

II. etaža m2 0,00 0,00
III. Etaža m2 380,00 0,00
skupno: m2 380,00



3  Čiščenje z odkrivanjem armature zidov in stropov in 
zaščita vidne armature z antikorozijskimi sredstvi v 
skladu z navodili proizvajalca.

I. etaža m2 0,00 0,00

II. etaža m2 0,00 0,00
III. Etaža m2 380,00 0,00
skupno: m2 380,00

4
 Sanacija zidov in stropov s sanacijsko malto vključno 
s pripravo, z dodatkom umetnih vlaken po navodilih 
proizvajalca po predpisanem postopku za tovrstna 
dela in recepturi v debelini od 0- 30 mm upoštevajoč 
delovni oder. Posamezne sanacijske površine od 1 do 
9 m2. Sanacijske površine se določijo po izvednem 
pranju iz postvake 2 (cca 18 % stropne površine ter 
stene parapetnega zidu v višini 40 cm). 

I. etaža m2 0,00 0,00

II. etaža m2 0,00 0,00

III. Etaža m2 380,00 0,00
skupno: m2 380,00

5 Peskanje poškodovanih sten parapetnih zidov ter 
vogalov betonskih odprtin na objektu. Peskanje se vrši 
v širini cca 40 cm do 60 cm (peta zidu). Postavka 
zajema peskanje vidne armature in poškodovanih 
betonskih površin z čiščenjem in odvozom ostankov 
na deponijo m2 4,00 0,00

6 Sanacija in obdelava zunanjih stropnih odkapnih robov 
s sanacijsko malto, nad odprtinami vključno z vgradnjo 
odkapnega profila - vogalnika z namenom preprečitve 
odcejanja vode horizontalno po stropu. V postavki je 
zajeta tudi demontaža in ponovna montaža obstoječih 
žlebov. m1 104,00 0,00

7 Barvanje notranjih sten in stropov z Acryl color barvo v 
dveh slojih ali enakovredno, vključno z impregnacijo 
(emulzija). V postavki je vključena tudi postavitev 
delovnega odra. m2 2.878,00 0,00

8 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in 
potrjena s strani nadzornega organa in predstavnika 
naročnika v višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 7 .

5 % 0,05 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

SKUPAJ (3. ETAŽA): 0,00

DDV 22% 0,00

SKUPAJ Z DDV 0,00

Koper, 12.06.2018


