SANACIJA GARAZNE HISE ZUSTERNA III.
1. FAZA

OBJEKT : SANACIJA GARAZNE HISE ZUSTERNAIII
V BERNETICEVI ULICI - DELNA SANACIJA

1. FAZA - DELAV LETU 2018

REKAPITULACIJA 1. FAZA

EUR

PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ

4. ETAZA

3. ETAZA

2. ETAZA

1. ETAZA

IZVEDBA ODKAPNIH PROFILOV- SKUPAJ

4. ETAZA

3. ETAZA

2. ETAZA

1. ETAZA

SANACIJA STENSKIH IN STROPNIH POVRSIN- SKUPAJ

4. ETAZA

3. ETAZA

2. ETAZA

1. ETAZA

SANACIJA STEBROV IN NOSILCEV- SKUPAJ

4. ETAZA

3. ETAZA

2. ETAZA

1. ETAZA

SANACIJA KANALET IN KANALIZACIJE- SKUPAJ

4. ETAZA

3. ETAZA

2. ETAZA

1. ETAZA

OSTALA DELA- SKUPAJ

4. ETAZA

3. ETAZA

2. ETAZA

1. ETAZA

SANACIJA GH ZUSTERNA Il 1.FAZA skupaj brez DDV | |

DDV 22 % | |

SANACIJA GH ZUSTERNAIIIl 1.FAZA skupaj z DDV | |

1. FAZA 1714



SPLOSNA DOLOCILA :

## Pred izdelavo ponudbe mora ponudnik
obvezno pregledati obstojeCe stanje in se spoznati
s problematiko izvajanja del ter specifiko lokacije.

## Pred oddajo ponudbe si mora potencialni
izvajalec predhodno razjasniti kaSen vodovodni
prikljucek in elektro prikljucek lahko zagotovi na
gradbiscu, ter koliko bodo stro$ki uporabe vode in
elektrike. Le te mora upoStevati v ponudbenih
cenah.

## Pri delu, je potrebno dosledno upostevati vse
predpise za varno delo, iz varstva pred pozarom,
za varstvo okolja ter ostale gradbene predpise in
standarde. V cenah po enoti morajo biti zajeta vsa
spremljajoCa dela, razen ¢e posamezni elementi
niso specificirani posebej. Med izvedbo del je
potrebno obvezno prepreciti prasenje in ostale
oblike onesnazevanja okolja.

V ceni vseh postavk zajeti vsa pomozna dela, vsa
zavarovanja, ves osnovni in pomozni material ter
vse prenose. Odstranjevanje nevarnih gradbenih
odpadkov (... upostevati v ponudbenih cenah ...) in
nevarne opreme je izvajati z ustreznimi zas¢itnimi
sredstvi in predpisanimi ukrepi, v skladu z navodili
koordinatorja za varstvo pri delu. Upostevati je
potrebno vse dologbe veljavne zakonodaje. Vsa
dela (rusitvena dela, ¢is€enje in izvedba
sanacijskih del ter nove AB voziS¢ne konstrukcije
kjer je to predvideno ...) je potrebno izvajati na
nacin, da se med delom obremenitev nosilne
konstrukcije ne poveca preko dovoljene nosilnosti.

## Priprava podlage pred pri¢etkom sanacijskih
del (... CiS¢enje podlage, odstranjevanje betona
lokalno, predvsem na verikalnih povrsinah,
odstranjevanje poskodovane hidroizolacije ...)
mora v celoti potekati na nacin vodnega -
visokotlaénega pritiska. Pred izvedbo vodnega
visokotlaénega &is€enja, hidrodinami¢nega
razbijanja betona (lokalno) in hidrostaticnega
odstranjevanja bitumenske hidroizolacije je
potrebno okolico in obstojeCe elemente za&¢ititi
(lu€i, napeljava, ... ograje, kovinski omejevalci
parkiranja ...), da se med izvedbo teh del ne
poskodujejo, oziroma, na mestih, kjer to ni
mogoce, je potrebno predmetne elemente pazljivo
odstraniti in ponovno montirati po zaklju¢ku del.
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## Vsi dobavljeni materiali in naprave
morajo biti opremljeni z a-testi oziroma
ustreznimi certifikati. Za vse pozicije v
popisu materiala se Steje dobava in
montaza, razen tam ne Kjer je to izrecno
opredeljeno.

## Vsi stroski varovanja gradbisca in
obstojecih objektov, zaradi vremenskih
neprilik, (dezja, vetra ...) morajo prav
tako biti vklju€eni v cenah po enoti.

## Stalne deponije in zacasne deponije
za materiale nastale pri rusitvah, za
izkopne materiale, panje, veje in drugo
..., zagotovi izvajalec sam.

## |zvajalec mora pred pri¢etkom del
obvezno preveriti vse mere na objektu!
## Enotna cena mora vsebovati :

## vsa potrebna pripravljalna dela za
gradbena dela

## vsa potrebna merjenja

## skladiS¢enje materiala na gradbiscu
## vsa potrebna pomozZna sredstva na
objektu kot so lestve, odri ...

## Vse delovne stroje za dvigovanje
bremen in delovne koSare za dostope do
deloviS¢ je potrebno zajeti v cenah
posameznih postavk in se ne
obra€unavajo posebe;j!

## Pred zaCetkom gradnje je potreben
pregled projekta in ostale dokumentacije
z projektantom, investitorjem,
nadzornikom in izvajalcem, kar omogoca
vsem stranem, da se podrobneje
seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in
potekom gradnje nadrtovanega objekta.
OSTALO :

## V popisih omenjena komercialna
imena materialov, so misljena le v smislu
"NA PRIMER KOT ALI
ENAKOVREDNOQ". Uporablja se lahko
tudi druge materiale. Enakovrednost je
potrebno dokazati z dokumentacijo

(... primerjava tehnicnih listov ...)

## Uporabljajo se lahko le materijali od
istega proizvajalca v celothem postopku
posamezne izvedbe del. Postopek
izvedbe mora ustrezati vsem kriterijem iz
navodil proizvajalca sanirnega materiala
(... priprava podlage, nosilnost podlage,
Cistost podlage itd. ...)
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PRIPRAVLJALNA DELA

Organizacija gradbis¢a

Izvedba vseh organizacijskih ukrepov za izvedbo
del. Zagraditev gradbi$¢a, ureditev deponij,
sanitarij, skladi$¢, dostopov ter ostalo komplet
skladno z varnim delom in ostalimi pravili za

gradbisca. Ureditev priklju¢ka za vodo in elektriko.

Komplet.

UPOSTEVATI V ENOTNIH CENAH PONUDBE
ElektroinsStalacijska dela

Elektroinstalacijskia dela to je delna pazljiva
demotaza in po izvedenih delih ponovna montaza
stropne razsvetljave, le na mestih kjer zaradi

predvidene izvedbe sanacijskih del ni mozno
razsvetljave (luci in razvoda) ustrezno zascititi.

a) demontaza in ponovna montaza nadometnega
obstojeega razvoda razsvetljave. Komplet
pazljivo, po potrebi ponovna montaza z novimi
kabli. Le lokalno na mestih kjer se drugace ne da
izvesti !

4. etaza

3. etaza

2. etaza

1. etaza

b) Pazljiva demontaza, zaCasna deponija in
ponovna montaza stropnih luci, komplet. Le
lokalno na mestih kjer se druga€e ne da izvesti !
4. etaza

3. etaza

2. etaza

1. etaza

Zarez AB zidov debeline 16 cm, po celotni
debelini, komplet pripravljeno za odstranitev in
ruSenje.

4. etaza

3. etaza

2. etaza

1. etaza

RuSenje armiranega betona, z razrezom na
manjSe kose. Komplet.

4. etaza

1. FAZA

m.e. koli¢ina
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cena za celoto

cena na enoto

0,00 0,00
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3. etaza m3 2,00
2. etaza m3 1,20
1. etaza m3 0,60
Pomozni zidarski delavni odri za izvedbo vseh
del
Obracun 1* po celotni pokriti netto koristni
povrsini. Odri lahko pomi¢ni, enostavni visine do
2,00 m1. m2
4. etaza m2 0,00
3. etaza m2 160,00
2. etaza m2 160,00
1. etaza m2 160,00
Odnos odpadnega materiala na gradbis¢no
deponijo
Odnos odpadnega materiala po izvedenih
ruSitvenih delih na zacasno gradbiS&no deponijo.
m3
4. etaza m3 0,00
3. etaza m3 5,00
2. etaza m3 5,00
1. etaza m3 5,00
Nakladanje in odvoz odpadnega materiala
Nakladanje, odvoz ter odlaganje odpadnega
materiala na stalni predpisani mestni deponiji,
komplet z vsemi deli in stroski na deponiji,
sortiranjem odpadkov in pridobitev listin ustreznih
listin o pravilni predaji odpadkov na deponijo. Velja
za vse vrste odpadkov. Komplet.
m3
4. etaza m3 0,00
3. etaza m3 5,00
2. etaza m3 5,00
1. etaza m3 5,00
Nepredvidena dela 5 % od izvedbe
pripravljalnih del po predhodni odobritvi
nadzornega organa in vpisa v gradbeni
dnevnik
katera se ob delu lahko pojavijo. Obracun po
dejanskih stroskih skupaj 1,2,3 in 4 etaza. % 5,00
4. etaza % 5,00 /
3. etaza % 5,00 /
1. FAZA
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1. FAZA
2. etaza % 5,00 /
1. etaZa % 5,00 /
PRIPRAVLJALNA DELA skupaj brez DDV

IZVEDBA ODKAPNIH PROFILOV

Zarez in montaZa odkapnih profilov m.e. koli¢ina cena na enoto cena za celoto
Dobava izdelava in montaza odkapnega profila iz

nerjavece ploevine debeline 1,0 mm, razvite

Sirine do 12 cm (zvita 2%, 1* pod kotom 120 stopinj

in 1* pod kotom 150 stopinj), komplet z zarezom in

montazo s PU tesnilno maso in vsemi deli.

m1
4. etaza m1 84,00
3. etaza m1 94,00
2. etaza m1 92,30
1. etaza m1 0,00
Izvedba Pocinkane zakljuéne kape R.S. do 40
cm.
Dobava izdelava in montaza zaklju¢ne kape iz
vroCe barvane in pocinkane plo€evine razvite
Sirine do 40 cm, komplet s pritrditvijo na betonski
zid, izvedba dvostranskih odkapov in vsemi deli.
m1
4. etaza m1 16,00
3. etaza m1 0,00
2. etaza m1 0,00
1. etaza m1 5,00
Nepredvidena dela 5 % od izvedbe odkapnih
profilov po predhodni odobritvi nadzornega
organa in vpisa v gradbeni dnevnik.
katera se ob delu lahko pojavijo. Obracun po
dejanskih stroskih skupaj 1,2,3 in 4 etaza. % 5,00
4. etaza % 5,00 /
3. etaza % 5,00 /
2. etaza % 5,00 /
1. etaza % 5,00 /
1IZVEDBA ODKAPNIH PROFILOV skupaj brez DDV
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9.a

SANACIJA STENSKIH IN STROPNIH POVRSIN

Hidrodinamiéno visokotlacno ¢is¢enje sten in

stropov

m.e.

Hidrodinamic¢no visokotla¢no ¢is¢enje (HPWC 34

— 70 MPa Visok pritisk vodnega ¢is€enja) vseh
povrsin na katereh se bodo izvajala sanacijska
dela. 500 ali ve¢ barov vodnega pritiska, z

odstranitvijo vidno poSkodovanih povrsin. PovrSine

horizontalne, vertikalne in pod nagibom. Pranje
zaradi odstranitve nesnage, maha in slabo
sprejemljivih povrSin. Z nanosom sredstva za

nevtralizacijo organskih umazanij in odmasc¢evanje
— priprava za barvanje. StroSek vode in prikljucek
za vodo oz. Cisterno je potrebno vkljuciti v ceno po

enoti.

4. etaza (zid kinete enostransko, ograjni zidovi

m2

dvostransko, podstavki svetilk, zidovi ob rampah

enostransko, stopnisce, svetlobniki ...)

3. etaza ... le kjer barvamo
2. etaza ... le kjer barvamo

1. etaza ... le kjer barvamo

Barvanje sten in stropov s fasadno akrilno
barvo

Barvanje betonskih povrsin po izvedeni sanaciji
betonov vkljuéno z impregnacijo in barvanjem
fasade z akrilnim zasc¢itnim premazom, premaz
izpolnjuje zahteve EN 1504-2, naprimer kor
Sikagard 704S in Sikagard 550 W Elastik ali
enakovredno. Barva po izbiri naro¢nika.

(vecina ...)

4. etaza
(1) bela barva

m2

m2

m2

m2

m2

m2

(2) rumena manjSe povrsine - dekoracija - obracun

po neto barvani povrsini. Le vogali.

(3) ¢rna v pasovih - dekoracija Sirina 20 cm,

m2

razmak 20 cm, obracun po neto barvani povrsini.

m2

(4) "Antracit" barvni odtenek - fasadne zunanje (...

vidne povrsine, stopnice bo¢no ...)

3. etaza
(1) bela barva

m2

m2

(2) rumena manjSe povrsine - dekoracija - obracun

po neto barvani povrsini. Le vogali.

m2

1. FAZA

koli¢ina

160,20

210,00

210,00

210,00

0,00

5,00

2,00

200,00

0,00

40,00

SANACIJA GARAZNE HISE ZUSTERNA III.

cena na enoto

cena za celoto

1. FAZA
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(3) &rna v pasovih - dekoracija Sirina 20 cm,
razmak 20 cm, obradun po neto barvani povrsini.

SANACIJA GARAZNE HISE ZUSTERNA III.
1. FAZA

m2 30,00
(4) "Antracit" barvni odtenek - fasadne zunanje (...
vidne povrsine, stopnice bo¢no ...) m2 80,00
2. etaza
(1) bela barva m2 0,00
(2) rumena manjSe povrsine - dekoracija - obracun
po neto barvani povrsini. Le vogali. m2 0,00
(3) &rna v pasovih - dekoracija Sirina 20 cm,
razmak 20 cm, obra€un po neto barvani povrsini.

m2 0,00
(4) "Antracit" barvni odtenek - fasadne zunanje (...
vidne povrsine, stopnice bo¢no ...) m2 80,00
1. etaza
(1) bela barva m2 0,00
(2) rumena manjSe povrsine - dekoracija - obracun
po neto barvani povrsini. Le vogali. m2 0,00
(3) €rna v pasovih - dekoracija Sirina 20 cm,
razmak 20 cm, obra€un po neto barvani povrsini.

m2 0,00
(4) "Antracit" barvni odtenek - fasadne zunanje (...
vidne povrsine, stopnice bo¢no ...) m2 100,00

9.b Barvanje betonskih povrsin sten in stropov z
maksimalno paropropustno barvo
Barvanje povrsin po izvedeni sanaciji, komplet z
prednamazom in vsemi deli z fasadno
paropropustno barvo naprimer kot JUBOSIL FX
silikatno barvo. Barvna nijansa po izbiri
investitorja. Komplet.
(notraniji zidovi proti terenu) m2
4. etaza m2 0,00
3. etaza m2 0,00
2. etaza m2 0,00
1. etaza m2 0,00
10. Nepredvidena dela 5 % od izvedbe sanacije

stenskih in stropnih povrsin po predhodni
odobritvi nadzornega organa in vpisa v
gradbeni dnevnik
katera se ob delu lahko pojavijo. Obra¢un po
dejanskih stroskih skupaj 1,2,3 in 4 etaza.

% 5,00
4. etaza % 5,00 /
3. etaza % 5,00 /

1. FAZA
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2. etaza % 5,00 /

1. etaza % 5,00 /

SANACIJA STENSKIH IN STROPNIH POVRSIN
skupaj brez DDV

SANACIJA STEBROV IN NOSILCEV
Hidrodinamiéno visokotlacno ¢iS¢enje stebrov
in nosilcev m.e. koli¢ina cena na enoto cena za celoto
Hidrodinamic¢no visokotla¢no &is¢enje (HPWC 34
— 70 MPa Visok pritisk vodnega ¢is€enja) vseh
povrsin na katereh se bodo izvajala sanacijska
dela. 500 ali ve¢ barov vodnega pritiska, z
odstranitvijo vidno poSkodovanih povrsin. PovrSine
horizontalne, vertikalne in pod nagibom. Pranje
zaradi odstranitve nesnage, maha in slabo
sprejemljivih povrSin. Z nanosom sredstva za
nevtralizacijo organskih umazanij in odmaséevanje
— priprava za barvanje. Stro$ek vode in priklju¢ek
za vodo oz. Cisterno je potrebno vkljuciti v ceno po
enoti.

m2
4. etaza m2 0,00
3. etaza m2 120,00
2. etaza m2 225,00
1. etaza m2 225,00

Pregled in dolocitev lokalnih mest in obsega
vecjih poskodb - sanacij ... stebrov in nosilcev
kpl

4. etaza kpl 0,00
3. etaza kpl 1,00
2. etaza kpl 1,00
1. etaza kpl 1,00

Visoko tlacno hidrodinamiéno razbijanje
preperelega betona na mestu vecjih poskod -
sanacij ... stebrov in nosilcev

Visokotlaéno (hidrodinami¢no razbijanje betona)
pranje z cca 1500 do 2000 bar (HPWJ > 70 MPa
Visji pritisk vodnega ¢&iS€enja oz. UHPWJ > 200
MPa Zelo visok pritisk vodnega ¢is€enja) vodnega
pritiska, delo z hidravljiéno nastvljivimi vodnimi
topovi, ki omogoca izvedbo razbijanja betona tudi
le posamezmih delov betonskih povrsin.
Odstranjevanje slabega betona do zdrave
podlage. Povrsine vertikalne, horizontalne, in
posevane. Globine od 10 do 50 mm. StroSek vode
in priklju€ek za vodo oz. Cisterno je potrebno

vkljugiti v ceno po enoti.

Povrsine - obracun po razviti povrsini. m2

1. FAZA 8/14



4. etaza m2

3. etaza m2

2. etaza m2

1. etaza m2

Ciséenje in premaz vidne armature

na stebrih in nosilcih

Cisgenje vidne armature do stopnje &istosti St2 in

cementni zas¢itni premaz z inhibitorji korozije v 2

slojih, material izpolnjuje zahteve EN 1504-7,

naprimer kot Sika MonoTop 910N ali

enakovredno.

PovrSine - obradun po razviti povrsini. m2

4. etaza m2

3. etaza m2

2. etaza m2

1. etaza m2

Groba reprofilacija povrsin lokalno na mestih

vecjih poskodb - sanacij na stebrih in nosilcih

Groba reprofilacija povrSine z mikroarmirano

cementno sanacijsko malto R4 v debelini do 50

mm, material izpolnjuje zahteve EN 1504-3,

naprimer Sika MonoTop 412N ali enakovredno.

Obracun po razviti povrsini. m2

4. etaza m2

3. etaza m2

2. etaza m2

1. etaza m2

Preplastitev povrsine s fino sanacijsko malto

na stebrih in nosilcih

Preplastitev celotne povrsine s fino sanacijsko

malto R2, izboljSano z mikrosiliko, v debelini do

5mm, material izpolnjuje zahteve EN 1504-3,

naprimer kot Sika MonoTop 620 ali enakovredno.

Obracun po razviti povrsini. m2

4. etaza m2

3. etaza m2

2. etaza m2

1. etaza m2
1. FAZA

0,00
57,00
110,00

110,00

0,00
57,00
110,00

110,00

0,00
57,00
110,00

110,00

0,00
120,00
225,00

225,00

SANACIJA GARAZNE HISE ZUSTERNA III.
1. FAZA
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Barvanje betonskih povrsin stebrov in
nosilcev z fasadno akrilno barvo

Barvanje betonskih povrsin po izvedeni sanaciji
betonov ter impregnacija in barvanje fasade z
akrilnim zasg&itnim premazom, premaz izpolnjuje
zahteve EN 1504-2, naprimer kor Sikagard 704S
in Sikagard 550 W Elastik ali enakovredno. Barva
po izbiri naroc¢nika.

Obracun po razviti povrsini. m2

4. etaza ... ni€ ... ni stebrov in nosilcev m2 0,00
3. etaza

(1) bela barva ... ni¢ ... le rumena m2 0,00

(2) rumena manjSe povrSine - dekoracija -
obracun po neto barvani povrsini - le stebri m2 48,00

(3) &rna v pasovih - dekoracija Sirina 20 cm,
razmak 20 cm, obracun po neto barvani povrsini.

m2 13,00
(4) "Antracit" barvni odtenek - nosilci m2 200,00
2. etaza
(1) bela barva m2 0,00
(2) rumena manjse povrSine - dekoracija -
obracun po neto barvani povrSini - le stebri m2 96,00
(3) €érna v pasovih - dekoracija Sirina 20 cm,
razmak 20 cm, obracun po neto barvani povrsini.
m2 24,00
(4) "Antracit" barvni odtenek - nosilci m2 210,00
1. etaza
(1) bela barva m2 0,00
(2) rumena manjse povrSine - dekoracija -
obracun po neto barvani povrsini - le stebri m2 96,00
(3) €rna v pasovih - dekoracija Sirina 20 cm,
razmak 20 cm, obracun po neto barvani povrsini.
m2 20,00
(4) "Antracit" barvni odtenek - nosilci m2 210,00
Nepredvidena dela 5 % od sanacije stebrov in
nosilcev po predhodni odobritvi nadzornega
organa in vpisa v gradbeni dnevnik
katera se ob delu lahko pojavijo. Obracun po
dejanskih stroskih skupaj 1,2,3 in 4 etaza.
% 5,00
4. etaza % 5,00 /
3. etaza % 5,00 /
2. etaza % 5,00 /
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1. etaza % 5,00 /
SANACIJA STEBROV IN NOSILCEV skupaj brez DDV
SANACIJA KANALET IN KANALIZACIJE
Pazljiva odstranitev pokrovov kanalete in
ponovna montaza po izvedbi del. m.e. koli¢ina cena na enoto cena za celoto
Vkljuéno z zaCasnim deponiranjem in vsemi deli.

m1
4. etaza m1 72,00
3. etaza m1 5,00
2. etaza m1 5,00
1. etaza m1 82,00
Hidrodinamié¢no visokotlacno ¢iS¢enje
kanalete in AB pokrovov.
Hidrodinami¢no visokotlacno &is¢enje (HPWC 34
— 70 MPa Visok pritisk vodnega ¢is€enja) vseh
povrsin na katereh se bodo izvajala sanacijska
dela. 500 ali ve¢ barov vodnega pritiska, z
odstranitvijo vidno poSkodovanih povrsin. PovrSine
horizontalne, vertikalne in pod nagibom. Pranje
zaradi odstranitve nesnage, maha in slabo
sprejemljivih povrSin. Z nanosom sredstva za
nevtralizacijo organskih umazanij in odmaséevanje
— priprava za barvanje. Stro$ek vode in priklju¢ek
za vodo oz. Cisterno je potrebno vkljuciti v ceno po
enoti.
Razvite Sirine cca 1,30 m1. m1
4. etaza m1 72,00
3. etaza m1 5,00
2. etaza m1 5,00
1. etaza m1 82,00
Izvedba tesnilne mase v kanaleti
Dobava in vgradnja mikroarmirane elasti¢ne
cementne tesnilne mase v 2 slojih, material
izpolnjuje zahteve EN 1504-9, npr Sikalastik 152.
Razvite Sirine cca 1,30 m1. m1
4. etaza m1 72,00
3. etaza m1 5,00
2. etaza m1 5,00
1. etaza m1 82,00
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Dobava in vgradnja manjkajoc¢ih AB pokrovov
kanalet, Sirina kanalete 30 cm.

Komplet po vzoru obstojecih. V kolikor se takih
kanalet ne dobi ve¢€ na trziS¢u se izvede
nadomestna reSetka v jekleni pocinkani izvedbi,
po vzoru obstojeCe ob rampi. Resetke je potrebno
izdelati z uSesi za pritrditev v beton in jih pritrditi.

SANACIJA GARAZNE HISE ZUSTERNA III.
1. FAZA

m1
4. etaza m1 6,00
3. etaza m1 5,00
2. etaza m1 5,00
1. etaza m1 40,00
Nepredvidena dela 5 % od sancije kanalet in
kanalizacije po predhodni odobritvi
nadzornega organa in vpisa v gradbeni
dnevnik
katera se ob delu lahko pojavijo. Obrac¢un po
dejanskih stroskih skupaj 1,2,3 in 4 etaza.

% 5,00
4. etaza % 5,00 /
3. etaza % 5,00 /
2. etaza % 5,00 /
1. etaZa % 5,00 /
SANACIJA KANALET IN KANALIZACIJE skupaj brez DDV

OSTALA DELA

Pazljiva demontaZa in ponovna montaza,
ograja visine do 1,20 m1.

Pazljiva demontaza in ponovha montaza kovinske
ograje, komplet s spravilom demontirane ograje
ter ponovna montaza le te, komplet s spojnim
materialom (ves spojni material v nerjaveci
izvedbi) in vsemi deli.

Ponovna montaza, komplet v vodotesni izvedbi,
sidrano z vijaki samo v zgornjo AB plosco.
Hidroizolacije se z montazo ne sme poSkodovati
oziroma izvesti na ustrezen nacin. Sidranje s
kemicnimi sidri naprimer kot HIT-HY 200 + HIT-V
(5.8) M10 ... globina max 6 0 mm ... komplet
navojne palice in ostali drobni material v nerjaveci
izvedbi.

m1

4. etaza m1

3. etaza m1

2. etaza m1

1. etaza m1
1. FAZA

m.e. koli¢ina

0,00

0,00

0,00

0,00

cena za celoto

cena na enoto
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SANACIJA GARAZNE HISE ZUSTERNA III.
1. FAZA

Pazljiva demontaZa in ponovna montaza
kovinskih omejevalcev parkiranja, dolZina cca
1,50 m1, teza cca 20 kg

Pazljiva demontaza in ponovna montaza kovinskih
omejevalcev parkiranja, komplet s spravilom le/teh
ter ponovna montaza le/teh, komplet z spojnim
materialom (ves spojni material v nerjaveci
izvedbi) in vsemi deli.

Ponovna montaza, komplet v vodotesni izvedbi,
sidrano z vijaki samo v zgornjo AB plosco.
Hidroizolacije se z montazo ne sme poSkodovati
oziroma izvesti na ustrezen nacin. Sidranje s
kemicnimi sidri naprimer kot HIT-HY 200 + HIT-V
(5.8) M10 ... globina max 6 0 mm ... komplet
navojne palice in ostali drobni material v nerjaveci

izvedbi. KoS

4. etaza kos 0,00
3. etaza kos 0,00
2. etaza kos 0,00
1. etaza kos 0,00

Popravilo strehe svetlobnika dim. Cca
2,50%2,00 m

##- obstoje€a kovinska konstrukcija se ocisti rie in
zasc¢iti s temeljnim premazom in z dvakratnim
finalnim premazom za kovine

## - izvede se zasteklitev z zi€nim steklom
debeline 6 mm na obstoje€o kovinsko konstrukcijo
v pasovih Sirine 50,0 cm in dolzine 220,0 cm,
steklo lepljeno s poliuretanskim kitom

## - na novo se izvede zascita pred padcem v
globino iz jeklenega okvirja dimenzij 1080/1680
mm, izdelanega iz HOP profilov L 100/65/7 mm
(vecja dimenzija vertikalno), na katerega je
navarjena jeklena valovita norma mreza »form C«
z odprtinami 50/50 mm, vse zas¢iteno s temeljnim
premazom in z dvakratnim finalnim premazom za
kovine

## okvir z mrezo se pritrdi horizontalno, s Stirimi
sidrnimi vijaki M 10 v armiranobetonske stene
jaska, na visini 20,0 cm pod spodnjim robom
prezracevalne odprtine v juzni steni jaska

Barvni odtenek Antracit. kos

4. etaza kos 2,00
Izdelava raznih manjsih kovinskih konstrukcij

Dobava izdelava ter montaza raznih manjSih

kovinskih konstrukcij., komplet 1*temeljnim in
2*finalnim prepleskom. Ves spojni material v

nerjaveci izvedbi. Barvni odtenek Antracit. kg
4. etaza kg 20,00
3. etaza kg 20,00
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SANACIJA GARAZNE HISE ZUSTERNA III.
1. FAZA

2. etaza kg 40,00

1. etaza kg 60,00

Ostala pleskanja raznih kovinskih izdelkov
,VKljuéno z predhodnim &iS€enjem rje iz povrSine
in 1*temeljnim in 2*finalnim dvokomponentnim

premazom. Obracun po razviti povrsini. Barvni

odtenek Antracit. m2

4. etaza m2 2,00
3. etaza m2 2,00
2. etaza m2 2,00
1. etaza m2 0,00

Nepredvidena dela 5 % od izvedbe ostalih del
po predhodni odobritvi nadzornega organa in
vpisa v gradbeni dnevnik

katera se ob delu lahko pojavijo. Obrac¢un po
dejanskih stroskih skupaj 1,2,3 in 4 etaza.

% 5,00
4. etaza % 500 /
3. etaza % 500 /
2. etaza % 500 /
1. etaza % 500 /
OSTALA DELA skupaj brez DDV
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