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DDV  22 % 0,00  
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SPLOŠNA DOLOČILA :

## Pred izdelavo ponudbe mora ponudnik 
obvezno pregledati obstoječe stanje in se spoznati 
s problematiko izvajanja del ter specifiko lokacije.

## Pred oddajo ponudbe si mora potencialni 
izvajalec  predhodno razjasniti kašen vodovodni 
priključek in elektro priključek lahko zagotovi na 
gradbišču, ter koliko bodo stroški uporabe vode in 
elektrike. Le te mora upoštevati v ponudbenih 
cenah.

 ## Pri delu, je potrebno dosledno upoštevati vse 
predpise za varno delo,  iz varstva pred požarom, 
za varstvo okolja ter ostale gradbene predpise in 
standarde. V cenah po enoti morajo biti zajeta vsa 
spremljajoča dela, razen če posamezni elementi 
niso specificirani posebej. Med izvedbo del je 
potrebno obvezno preprečiti prašenje in ostale 
oblike onesnaževanja okolja.
 V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa 
zavarovanja, ves osnovni in pomožni material ter 
vse prenose. Odstranjevanje nevarnih gradbenih 
odpadkov (... upoštevati v ponudbenih cenah ...) in 
nevarne opreme je izvajati z ustreznimi zaščitnimi 
sredstvi in predpisanimi ukrepi, v skladu z navodili 
koordinatorja za varstvo pri delu. Upoštevati je 
potrebno vse določbe veljavne zakonodaje. Vsa 
dela (rušitvena dela, čiščenje in izvedba 
sanacijskih del ter nove AB voziščne konstrukcije 
kjer je to predvideno ...) je potrebno izvajati na 
način, da se med delom obremenitev nosilne 
konstrukcije ne poveča preko dovoljene nosilnosti.

## Priprava podlage pred pričetkom sanacijskih 
del (... čiščenje podlage, odstranjevanje betona 
lokalno, predvsem na verikalnih površinah, 
odstranjevanje poškodovane hidroizolacije ...) 
mora v celoti potekati na način vodnega - 
visokotlačnega pritiska. Pred izvedbo vodnega 
visokotlačnega čiščenja, hidrodinamičnega 
razbijanja betona (lokalno) in hidrostatičnega 
odstranjevanja bitumenske hidroizolacije je 
potrebno okolico in obstoječe elemente zaščititi 
(luči, napeljava, ... ograje, kovinski omejevalci 
parkiranja ...), da se med izvedbo teh del ne 
poškodujejo, oziroma, na mestih, kjer to ni 
mogoče, je potrebno predmetne elemente pazljivo 
odstraniti in ponovno montirati po zaključku del.

## Vsi dobavljeni materiali in naprave 
morajo biti opremljeni z a-testi oziroma 
ustreznimi certifikati. Za vse pozicije v 
popisu materiala se šteje dobava in 
montaža, razen tam ne kjer je to izrecno 
opredeljeno.                                                                                                                     
## Vsi stroški varovanja gradbišča in 
obstoječih objektov, zaradi vremenskih 
neprilik, (dežja, vetra  …) morajo prav 
tako biti vključeni v cenah po enoti.

## Stalne deponije in začasne deponije 
za materiale nastale pri rušitvah, za 
izkopne materiale, panje, veje  in drugo 
…, zagotovi izvajalec sam.                                                                               
## Izvajalec mora pred pričetkom del 
obvezno preveriti vse mere na objektu!                                   
## Enotna cena mora vsebovati :                                                       
## vsa potrebna pripravljalna dela za 
gradbena dela                                                                 
## vsa potrebna merjenja                                                                                                             
## skladiščenje materiala na gradbišču                              
## vsa potrebna pomožna sredstva na 
objektu kot so lestve, odri ...                                                                                                                                   
## Vse delovne stroje za dvigovanje 
bremen in delovne košare za dostope do 
delovišč je potrebno zajeti v cenah 
posameznih postavk in se ne 
obračunavajo posebej!                                                                    
## Pred začetkom gradnje je potreben 
pregled projekta in ostale dokumentacije 
z projektantom, investitorjem, 
nadzornikom in izvajalcem, kar omogoča 
vsem stranem, da se podrobneje 
seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in 
potekom gradnje načrtovanega objekta.                                                       
OSTALO :                                                                 
## V popisih omenjena komercialna 
imena materialov, so mišljena le v smislu 
"NA PRIMER KOT ALI 
ENAKOVREDNO". Uporablja se lahko 
tudi druge materiale. Enakovrednost je 
potrebno dokazati z dokumentacijo                                                            
(… primerjava tehničnih listov …)                                                                       
## Uporabljajo se lahko le materijali od 
istega proizvajalca v celotnem postopku 
posamezne izvedbe del. Postopek 
izvedbe mora ustrezati vsem kriterijem iz 
navodil proizvajalca sanirnega materiala 
(... priprava podlage, nosilnost podlage, 
čistost podlage itd. ...)
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1. PRIPRAVLJALNA  DELA

1. Organizacija gradbišča m.e. količina cena na enoto cena za celoto

Izvedba vseh organizacijskih ukrepov za izvedbo 
del. Zagraditev gradbišča, ureditev deponij, 
sanitarij, skladišč, dostopov ter ostalo komplet 
skladno z varnim delom in ostalimi pravili za 
gradbišča. Ureditev priključka za vodo in elektriko. 
Komplet.

UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH PONUDBE kpl 0,00  0,00 0,00  

2. Elektroinštalacijska dela
Elektroinštalacijskia dela to je delna pazljiva 
demotaža in po izvedenih delih ponovna montaža 
stropne razsvetljave, le na mestih kjer zaradi 
predvidene izvedbe sanacijskih del ni možno 
razsvetljave (luči in razvoda) ustrezno zaščititi. 

a) demontaža in ponovna montaža nadometnega 
obstoječega razvoda razsvetljave. Komplet 
pazljivo, po potrebi ponovna montaža z novimi 
kabli. Le lokalno na mestih kjer se drugače ne da 
izvesti ! m1

4. etaža m1 0,00  0,00 0,00  

3. etaža m1 80,00  0,00 0,00  

2. etaža m1 40,00  0,00 0,00  

1. etaža m1 40,00  0,00 0,00  

b) Pazljiva demontaža, začasna deponija in 
ponovna montaža stropnih luči, komplet.  Le 
lokalno na mestih kjer se drugače ne da izvesti !

kos

4. etaža kos 0,00  0,00 0,00  

3. etaža kos 5,00  0,00 0,00  

2. etaža kos 5,00  0,00 0,00  

1. etaža kos 5,00  0,00 0,00  

3. Zarez AB zidov debeline 16 cm, po celotni 
debelini, komplet pripravljeno za odstranitev in 
rušenje. m1

4. etaža m1 0,00  0,00 0,00  

3. etaža m1 10,00  0,00 0,00  

2. etaža m1 10,00  0,00 0,00  

1. etaža m1 2,00  0,00 0,00  

4. Rušenje armiranega betona, z razrezom na 
manjše kose. Komplet. m3

4. etaža m3 0,00  0,00 0,00  
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3. etaža m3 2,00  0,00 0,00  

2. etaža m3 1,20  0,00 0,00  

1. etaža m3 0,60  0,00 0,00  

5. Pomožni zidarski delavni odri za izvedbo vseh 
del
Obračun 1* po celotni pokriti netto koristni 
površini. Odri lahko pomični, enostavni višine do 
2,00 m1. m2

4. etaža m2 0,00  0,00 0,00  

3. etaža m2 160,00  0,00 0,00  

2. etaža m2 160,00  0,00 0,00  

1. etaža m2 160,00  0,00 0,00  

6. Odnos odpadnega materiala na gradbiščno 
deponijo
Odnos odpadnega materiala po izvedenih 
rušitvenih delih na začasno gradbiščno deponijo.

m3

4. etaža m3 0,00  0,00 0,00  

3. etaža m3 5,00  0,00 0,00  

2. etaža m3 5,00  0,00 0,00  

1. etaža m3 5,00  0,00 0,00  

7. Nakladanje in odvoz odpadnega materiala
Nakladanje, odvoz ter odlaganje odpadnega 
materiala na stalni predpisani mestni deponiji, 
komplet z vsemi deli in stroški na deponiji, 
sortiranjem odpadkov in pridobitev listin ustreznih 
listin o pravilni predaji odpadkov na deponijo. Velja 
za vse vrste odpadkov. Komplet.

m3

4. etaža m3 0,00  0,00 0,00  

3. etaža m3 5,00  0,00 0,00  

2. etaža m3 5,00  0,00 0,00  

1. etaža m3 5,00  0,00 0,00  

8. Nepredvidena dela 5 % od  izvedbe 
pripravljalnih del po predhodni odobritvi 
nadzornega organa in vpisa v gradbeni 
dnevnik
katera se ob delu lahko pojavijo. Obračun po 
dejanskih stroških skupaj 1,2,3 in 4 etaža. % 5,00  0,00  

4. etaža % 5,00  /

3. etaža % 5,00  /
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2. etaža % 5,00  /

1. etaža % 5,00  /

1. PRIPRAVLJALNA  DELA skupaj brez DDV 0,00  

2. IZVEDBA ODKAPNIH PROFILOV

1. Zarez in montaža odkapnih profilov m.e. količina cena na enoto cena za celoto

Dobava izdelava in montaža odkapnega profila iz 
nerjaveče pločevine debeline 1,0 mm, razvite 
širine do 12 cm (zvita 2*, 1* pod kotom 120 stopinj 
in 1* pod kotom 150 stopinj), komplet z zarezom in 
montažo s PU tesnilno maso in vsemi deli. 

m1

4. etaža m1 84,00  0,00 0,00  

3. etaža m1 94,00  0,00 0,00  

2. etaža m1 92,30  0,00 0,00  

1. etaža m1 0,00  0,00 0,00  

2. Izvedba Pocinkane zaključne kape R.Š. do 40 
cm.
Dobava izdelava in montaža zaključne kape iz 
vroče barvane in pocinkane pločevine razvite 
širine do 40 cm, komplet s pritrditvijo na betonski 
zid, izvedba dvostranskih odkapov in vsemi deli. 

m1

4. etaža m1 16,00  0,00 0,00  

3. etaža m1 0,00  0,00 0,00  

2. etaža m1 0,00  0,00 0,00  

1. etaža m1 5,00  0,00 0,00  

3. Nepredvidena dela 5 % od  izvedbe odkapnih 
profilov po predhodni odobritvi nadzornega 
organa in vpisa v gradbeni dnevnik.

katera se ob delu lahko pojavijo. Obračun po 
dejanskih stroških skupaj 1,2,3 in 4 etaža. % 5,00  0,00  

4. etaža % 5,00  /

3. etaža % 5,00  /

2. etaža % 5,00  /

1. etaža % 5,00  /

2. IZVEDBA ODKAPNIH PROFILOV skupaj brez DDV 0,00  

1. FAZA  5/14



SANACIJA GARAŽNE HIŠE ŽUSTERNA III.
1.  FAZA   

3. SANACIJA STENSKIH IN STROPNIH POVRŠIN

1. Hidrodinamično visokotlačno čiščenje sten in 
stropov m.e. količina cena na enoto cena za celoto

Hidrodinamično visokotlačno čiščenje (HPWC  34 
– 70 MPa Visok pritisk vodnega čiščenja) vseh 
površin na katereh se bodo izvajala sanacijska 
dela.  500 ali več barov vodnega pritiska, z 
odstranitvijo vidno poškodovanih površin. Površine 
horizontalne, vertikalne in pod nagibom. Pranje 
zaradi odstranitve nesnage, maha in slabo 
sprejemljivih površin.  Z nanosom sredstva za 
nevtralizacijo organskih umazanij in odmaščevanje 
– priprava za barvanje. Strošek vode in priključek 
za vodo oz. Cisterno je potrebno vključiti v ceno po 
enoti. 

m2

4. etaža (zid kinete enostransko, ograjni zidovi 
dvostransko, podstavki svetilk, zidovi ob rampah 
enostransko, stopnišče, svetlobniki …)

m2 160,20  0,00 0,00  

3. etaža … le kjer barvamo m2 210,00  0,00 0,00  

2. etaža … le kjer barvamo m2 210,00  0,00 0,00  

1. etaža … le kjer barvamo m2 210,00  0,00 0,00  

9.a Barvanje sten in stropov s fasadno akrilno 
barvo
Barvanje betonskih površin po izvedeni sanaciji 
betonov vključno z impregnacijo in barvanjem 
fasade z akrilnim zaščitnim premazom, premaz 
izpolnjuje zahteve EN 1504-2, naprimer kor  
Sikagard 704S in Sikagard 550 W Elastik ali 
enakovredno. Barva po izbiri naročnika.

(večina …) m2

4. etaža
(1) bela barva m2 0,00  0,00 0,00  

(2) rumena manjše površine - dekoracija - obračun 
po neto barvani površini. Le vogali. m2 5,00  0,00 0,00  

(3) črna v pasovih - dekoracija  širina 20 cm, 
razmak 20 cm, obračun po neto barvani površini.

m2 2,00  0,00 0,00  

(4) "Antracit" barvni odtenek - fasadne zunanje (… 
vidne površine, stopnice bočno …) m2 200,00  0,00 0,00  

3. etaža
(1) bela barva m2 0,00  0,00 0,00  

(2) rumena manjše površine - dekoracija - obračun 
po neto barvani površini. Le vogali. m2 40,00  0,00 0,00  
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(3) črna v pasovih - dekoracija  širina 20 cm, 
razmak 20 cm, obračun po neto barvani površini.

m2 30,00  0,00 0,00  

(4) "Antracit" barvni odtenek - fasadne zunanje (… 
vidne površine, stopnice bočno …) m2 80,00  0,00 0,00  

2. etaža
(1) bela barva m2 0,00  0,00 0,00  

(2) rumena manjše površine - dekoracija - obračun 
po neto barvani površini. Le vogali. m2 0,00  0,00 0,00  

(3) črna v pasovih - dekoracija  širina 20 cm, 
razmak 20 cm, obračun po neto barvani površini.

m2 0,00  0,00 0,00  

(4) "Antracit" barvni odtenek - fasadne zunanje (… 
vidne površine, stopnice bočno …) m2 80,00  0,00 0,00  

1. etaža
(1) bela barva m2 0,00  0,00 0,00  

(2) rumena manjše površine - dekoracija - obračun 
po neto barvani površini. Le vogali. m2 0,00  0,00 0,00  

(3) črna v pasovih - dekoracija  širina 20 cm, 
razmak 20 cm, obračun po neto barvani površini.

m2 0,00  0,00 0,00  

(4) "Antracit" barvni odtenek - fasadne zunanje (… 
vidne površine, stopnice bočno …) m2 100,00  0,00 0,00  

9.b Barvanje betonskih površin sten in stropov z 
maksimalno paropropustno barvo
Barvanje površin po izvedeni sanaciji, komplet z 
prednamazom in vsemi deli z fasadno 
paropropustno barvo naprimer kot JUBOSIL FX 
silikatno barvo. Barvna nijansa po izbiri 
investitorja. Komplet.

(notranji zidovi proti terenu) m2

4. etaža m2 0,00  0,00 0,00  

3. etaža m2 0,00  0,00 0,00  

2. etaža m2 0,00  0,00 0,00  

1. etaža m2 0,00  0,00 0,00  

10. Nepredvidena dela 5 % od  izvedbe sanacije 
stenskih in stropnih površin po predhodni 
odobritvi nadzornega organa in vpisa v 
gradbeni dnevnik
katera se ob delu lahko pojavijo.  Obračun po 
dejanskih stroških skupaj 1,2,3 in 4 etaža.

% 5,00  0,00  

4. etaža % 5,00  /

3. etaža % 5,00  /
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2. etaža % 5,00  /

1. etaža % 5,00  /

3. SANACIJA STENSKIH IN STROPNIH POVRŠIN
skupaj brez DDV 0,00  

4. SANACIJA STEBROV IN NOSILCEV

1. Hidrodinamično visokotlačno čiščenje stebrov 
in nosilcev m.e. količina cena na enoto cena za celoto
Hidrodinamično visokotlačno čiščenje (HPWC  34 
– 70 MPa Visok pritisk vodnega čiščenja) vseh 
površin na katereh se bodo izvajala sanacijska 
dela.  500 ali več barov vodnega pritiska, z 
odstranitvijo vidno poškodovanih površin. Površine 
horizontalne, vertikalne in pod nagibom. Pranje 
zaradi odstranitve nesnage, maha in slabo 
sprejemljivih površin.  Z nanosom sredstva za 
nevtralizacijo organskih umazanij in odmaščevanje 
– priprava za barvanje. Strošek vode in priključek 
za vodo oz. Cisterno je potrebno vključiti v ceno po 
enoti. 

m2

4. etaža m2 0,00  0,00 0,00  

3. etaža m2 120,00  0,00 0,00  

2. etaža m2 225,00  0,00 0,00  

1. etaža m2 225,00  0,00 0,00  

2. Pregled in določitev lokalnih mest in obsega 
večjih poškodb - sanacij … stebrov in nosilcev

kpl

4. etaža kpl 0,00  

3. etaža kpl 1,00  0,00 0,00  

2. etaža kpl 1,00  0,00 0,00  

1. etaža kpl 1,00  0,00 0,00  

3. Visoko tlačno hidrodinamično razbijanje 
preperelega betona na mestu večjih poškod - 
sanacij … stebrov in nosilcev
Visokotlačno (hidrodinamično razbijanje betona) 
pranje z cca 1500 do 2000 bar (HPWJ  > 70 MPa 
Višji pritisk vodnega čiščenja oz. UHPWJ > 200 
MPa Zelo visok pritisk vodnega čiščenja) vodnega 
pritiska, delo z hidravljično nastvljivimi vodnimi 
topovi, ki omogoča izvedbo razbijanja betona tudi 
le posamezmih delov betonskih površin. 
Odstranjevanje slabega betona do zdrave 
podlage. Površine vertikalne, horizontalne, in 
poševane. Globine od 10 do 50 mm. Strošek vode 
in priključek za vodo oz. Cisterno je potrebno 
vključiti v ceno po enoti. 

Površine - obračun po razviti površini. m2
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4. etaža m2 0,00  0,00 0,00  

3. etaža m2 57,00  0,00 0,00  

2. etaža m2 110,00  0,00 0,00  

1. etaža m2 110,00  0,00 0,00  

4. Čiščenje in premaz vidne armature                                          
na stebrih in nosilcih
Čiščenje vidne armature do stopnje čistosti St2 in 
cementni zaščitni premaz z inhibitorji korozije v 2 
slojih, material izpolnjuje zahteve EN 1504-7, 
naprimer kot  Sika MonoTop 910N ali 
enakovredno.

Površine - obračun po razviti površini. m2

4. etaža m2 0,00  0,00 0,00  

3. etaža m2 57,00  0,00 0,00  

2. etaža m2 110,00  0,00 0,00  

1. etaža m2 110,00  0,00 0,00  

5. Groba reprofilacija površin lokalno na mestih 
večjih poškodb - sanacij na stebrih in nosilcih

Groba reprofilacija površine z mikroarmirano 
cementno sanacijsko malto R4 v debelini do 50 
mm, material izpolnjuje zahteve EN 1504-3, 
naprimer Sika MonoTop 412N ali enakovredno.

Obračun po razviti površini. m2
4. etaža m2 0,00  0,00 0,00  

3. etaža m2 57,00  0,00 0,00  

2. etaža m2 110,00  0,00 0,00  

1. etaža m2 110,00  0,00 0,00  

8. Preplastitev površine s fino sanacijsko malto 
na stebrih in nosilcih
Preplastitev celotne površine s fino sanacijsko 
malto R2, izboljšano z mikrosiliko, v debelini do 
5mm, material izpolnjuje zahteve EN 1504-3, 
naprimer kot Sika MonoTop 620 ali enakovredno.

Obračun po razviti površini. m2

4. etaža m2 0,00  0,00 0,00  

3. etaža m2 120,00  0,00 0,00  

2. etaža m2 225,00  0,00 0,00  

1. etaža m2 225,00  0,00 0,00  
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9. Barvanje betonskih površin stebrov in 
nosilcev z fasadno akrilno barvo

Barvanje betonskih površin po izvedeni sanaciji 
betonov ter impregnacija in barvanje fasade z 
akrilnim zaščitnim premazom, premaz izpolnjuje 
zahteve EN 1504-2, naprimer kor  Sikagard 704S 
in Sikagard 550 W Elastik ali enakovredno. Barva 
po izbiri naročnika.

Obračun po razviti površini. m2
4. etaža  … nič … ni stebrov in nosilcev m2 0,00  

3. etaža
(1) bela barva    … nič … le rumena m2 0,00  0,00 0,00  

(2) rumena manjše površine - dekoracija - 
obračun po neto barvani površini - le stebri m2 48,00  0,00 0,00  

(3) črna v pasovih - dekoracija  širina 20 cm, 
razmak 20 cm, obračun po neto barvani površini.

m2 13,00  0,00 0,00  

(4) "Antracit" barvni odtenek - nosilci m2 200,00  0,00 0,00  

2. etaža
(1) bela barva m2 0,00  0,00 0,00  

(2) rumena manjše površine - dekoracija - 
obračun po neto barvani površini - le stebri m2 96,00  0,00 0,00  

(3) črna v pasovih - dekoracija  širina 20 cm, 
razmak 20 cm, obračun po neto barvani površini.

m2 24,00  0,00 0,00  

(4) "Antracit" barvni odtenek - nosilci m2 210,00  0,00 0,00  

1. etaža
(1) bela barva m2 0,00  0,00 0,00  

(2) rumena manjše površine - dekoracija - 
obračun po neto barvani površini - le stebri m2 96,00  0,00 0,00  

(3) črna v pasovih - dekoracija  širina 20 cm, 
razmak 20 cm, obračun po neto barvani površini.

m2 20,00  0,00 0,00  

(4) "Antracit" barvni odtenek - nosilci m2 210,00  0,00 0,00  

10. Nepredvidena dela 5 % od  sanacije stebrov in 
nosilcev po predhodni odobritvi nadzornega 
organa in vpisa v gradbeni dnevnik

katera se ob delu lahko pojavijo.  Obračun po 
dejanskih stroških skupaj 1,2,3 in 4 etaža.

% 5,00  0,00  

4. etaža % 5,00  /

3. etaža % 5,00  /

2. etaža % 5,00  /
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1. etaža % 5,00  /

4. SANACIJA STEBROV IN NOSILCEV skupaj brez DDV 0,00  

5. SANACIJA KANALET IN KANALIZACIJE

1. Pazljiva odstranitev pokrovov kanalete in 
ponovna montaža po izvedbi del. m.e. količina cena na enoto cena za celoto
Vključno z začasnim deponiranjem in vsemi deli. 

m1

4. etaža m1 72,00  0,00 0,00  

3. etaža m1 5,00  0,00 0,00  

2. etaža m1 5,00  0,00 0,00  

1. etaža m1 82,00  0,00 0,00  

2. Hidrodinamično visokotlačno čiščenje 
kanalete in AB pokrovov.
Hidrodinamično visokotlačno čiščenje (HPWC  34 
– 70 MPa Visok pritisk vodnega čiščenja) vseh 
površin na katereh se bodo izvajala sanacijska 
dela.  500 ali več barov vodnega pritiska, z 
odstranitvijo vidno poškodovanih površin. Površine 
horizontalne, vertikalne in pod nagibom. Pranje 
zaradi odstranitve nesnage, maha in slabo 
sprejemljivih površin.  Z nanosom sredstva za 
nevtralizacijo organskih umazanij in odmaščevanje 
– priprava za barvanje. Strošek vode in priključek 
za vodo oz. Cisterno je potrebno vključiti v ceno po 
enoti. 

Razvite širine cca 1,30 m1. m1

4. etaža m1 72,00  0,00 0,00  

3. etaža m1 5,00  0,00 0,00  

2. etaža m1 5,00  0,00 0,00  

1. etaža m1 82,00  0,00 0,00  

3. Izvedba tesnilne mase v kanaleti
Dobava in vgradnja mikroarmirane elastične 
cementne tesnilne mase v 2 slojih, material 
izpolnjuje zahteve EN 1504-9, npr Sikalastik 152.

Razvite širine cca 1,30 m1. m1

4. etaža m1 72,00  0,00 0,00  

3. etaža m1 5,00  0,00 0,00  

2. etaža m1 5,00  0,00 0,00  

1. etaža m1 82,00  0,00 0,00  
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4. Dobava in vgradnja manjkajočih AB pokrovov 
kanalet, širina kanalete 30 cm.
Komplet po vzoru obstoječih. V kolikor se takih 
kanalet ne dobi več na tržišču se izvede 
nadomestna rešetka v jekleni pocinkani izvedbi, 
po vzoru obstoječe ob rampi. Rešetke je potrebno 
izdelati z ušesi za pritrditev v beton in jih pritrditi.

m1

4. etaža m1 6,00  0,00 0,00  

3. etaža m1 5,00  0,00 0,00  

2. etaža m1 5,00  0,00 0,00  

1. etaža m1 40,00  0,00 0,00  

5. Nepredvidena dela 5 % od sancije kanalet in 
kanalizacije po predhodni odobritvi 
nadzornega organa in vpisa v gradbeni 
dnevnik
katera se ob delu lahko pojavijo.  Obračun po 
dejanskih stroških skupaj 1,2,3 in 4 etaža.

% 5,00  0,00  

4. etaža % 5,00  /

3. etaža % 5,00  /

2. etaža % 5,00  /

1. etaža % 5,00  /

5. SANACIJA KANALET IN KANALIZACIJE skupaj brez DDV 0,00  

6. OSTALA DELA

1. Pazljiva demontaža in ponovna montaža , 
ograja višine do 1,20 m1. m.e. količina cena na enoto cena za celoto
Pazljiva demontaža in ponovna montaža kovinske 
ograje, komplet s spravilom demontirane ograje 
ter ponovna montaža le te, komplet s spojnim 
materialom (ves spojni material v nerjaveči 
izvedbi) in vsemi deli.

Ponovna montaža, komplet v vodotesni izvedbi, 
sidrano z vijaki samo v zgornjo AB ploščo. 
Hidroizolacije se z montažo ne sme poškodovati 
oziroma izvesti na ustrezen način.  Sidranje s 
kemičnimi sidri naprimer kot HIT-HY 200 + HIT-V 
(5.8) M10 … globina max 6 0 mm ... komplet 
navojne palice in ostali drobni material v nerjaveči 
izvedbi. m1

4. etaža m1 0,00  0,00 0,00  

3. etaža m1 0,00  0,00 0,00  

2. etaža m1 0,00  0,00 0,00  

1. etaža m1 0,00  0,00 0,00  
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2. Pazljiva demontaža in ponovna montaža 
kovinskih omejevalcev parkiranja, dolžina cca 
1,50 m1, teža cca 20 kg
Pazljiva demontaža in ponovna montaža kovinskih 
omejevalcev parkiranja, komplet s spravilom le/teh 
ter ponovna montaža le/teh, komplet z spojnim 
materialom (ves spojni material v nerjaveči 
izvedbi) in vsemi deli.

Ponovna montaža, komplet v vodotesni izvedbi, 
sidrano z vijaki samo v zgornjo AB ploščo. 
Hidroizolacije se z montažo ne sme poškodovati 
oziroma izvesti na ustrezen način. Sidranje s 
kemičnimi sidri naprimer kot HIT-HY 200 + HIT-V 
(5.8) M10 … globina max 6 0 mm ... komplet 
navojne palice in ostali drobni material v nerjaveči 
izvedbi. kos

4. etaža kos 0,00  0,00 0,00  

3. etaža kos 0,00  0,00 0,00  

2. etaža kos 0,00  0,00 0,00  

1. etaža kos 0,00  0,00 0,00  

3. Popravilo strehe svetlobnika  dim.  Cca 
2,50*2,00 m
##- obstoječa kovinska konstrukcija se očisti rje in 
zaščiti s temeljnim premazom in z dvakratnim 
finalnim premazom za kovine

## - izvede se zasteklitev z žičnim steklom 
debeline 6 mm na obstoječo kovinsko konstrukcijo 
v pasovih širine 50,0 cm in dolžine 220,0 cm, 
steklo lepljeno s poliuretanskim kitom 

## - na novo se izvede zaščita pred padcem v 
globino iz jeklenega okvirja dimenzij 1080/1680 
mm,  izdelanega iz HOP profilov L 100/65/7 mm 
(večja dimenzija vertikalno), na katerega je 
navarjena jeklena valovita norma mreža »form C« 
z odprtinami 50/50 mm, vse zaščiteno s temeljnim 
premazom in z dvakratnim finalnim premazom za 
kovine

## okvir z mrežo se pritrdi horizontalno, s štirimi 
sidrnimi vijaki M 10  v armiranobetonske stene 
jaška, na višini 20,0 cm pod spodnjim robom 
prezračevalne odprtine v južni steni jaška 

Barvni odtenek Antracit. kos

4. etaža kos 2,00  0,00 0,00  

4. Izdelava raznih manjših kovinskih konstrukcij

Dobava izdelava ter montaža raznih manjših 
kovinskih konstrukcij., komplet 1*temeljnim in 
2*finalnim prepleskom. Ves spojni material v 
nerjaveči izvedbi. Barvni odtenek Antracit. kg

4. etaža kg 20,00  0,00 0,00  

3. etaža kg 20,00  0,00 0,00  
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2. etaža kg 40,00  0,00 0,00  

1. etaža kg 60,00  0,00 0,00  

7. Ostala pleskanja raznih kovinskih izdelkov
¸Vključno z predhodnim čiščenjem rje iz površine 
in 1*temeljnim in 2*finalnim dvokomponentnim 
premazom. Obračun po razviti površini. Barvni 
odtenek Antracit. m2

4. etaža m2 2,00  0,00 0,00  

3. etaža m2 2,00  0,00 0,00  

2. etaža m2 2,00  0,00 0,00  

1. etaža m2 0,00  0,00 0,00  

9. Nepredvidena dela 5 % od izvedbe ostalih del 
po predhodni odobritvi nadzornega organa in 
vpisa v gradbeni dnevnik
katera se ob delu lahko pojavijo.  Obračun po 
dejanskih stroških skupaj 1,2,3 in 4 etaža.

% 5,00  0,00  

4. etaža % 5,00  /

3. etaža % 5,00  /

2. etaža % 5,00  /

1. etaža % 5,00  /

6. OSTALA DELA
skupaj brez DDV 0,00  
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