

### Ureditev garažne hiše v Prisojah

		1. ETAŽA	2. ETAŽA	3. ETAŽA	SKUPAJ (1,2 in 3. ETAŽA)
	<b>REKAPITULACIJA</b>	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Horizontalna signalizacija				
2.	Sanacija in barvanje stropov ter sten objekta				
	<b>SKUPAJ (brez DDV):</b>				
	DDV 22 %				
	<b>SKUPAJ (z DDV):</b>				

Koper, 14.08.2018

## Ureditev garažne hiše v Prisojah - 1. ETAŽA

Horizontalna signalizacija	enota	količina	cena na enoto (EUR)	za celoto (EUR)
1 Izdelava neprekinjene tankoslojne vzdolžne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 10 cm	m	411,00		
2 Izdelava neprekinjene tankoslojne vzdolžne označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 10 cm (označevanje prostorov za invalide)	m	29,00		
3 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču, z enokomponentno belo barvo, strojno, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, debelina plasti suhe snovi 250µm, površina označbe do 0,5 m2 (puščice dolžine 2,50m)	m2	15,00		
4 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 3 .	5 %	0,05		
<b>SKUPAJ</b>				

## Sanacija in barvanje zidov in stropov objekta

1	Hidrodinamično čiščenje ter strojno pranje z visokotlačnim strojem (500 barov) notranjih betonskih površin (zidov in stropov) z nanosom sredstva za nevtralizacijo organskih umazanij in odmaščevanje – priprava za barvanje. V postavki je zajeta postavitev odra, potrebni priključek za vodo oz. Cisterna in zaščita obstoječe zunanje električne napeljave ter svetil.	m2	2.980,50	
2	Lokalno odstranjevanje poškodovanega betona zidov in stropov do stabilne podlage z visokotlačnim pranjem 1500 bar do 2500 bar vodnega pritiska ali s podobno tehnologijo kot zgoraj, do zdrave podlage. V postavki je zajeta postavitev odra, potrebni priključek za vodo oz. Cisterna in zaščita obstoječe zunanje električne napeljave ter svetil.			
	I. etaža	m2	120,00	
	II. etaža	m2	0,00	
	III. etaža	m2	0,00	
	skupno:	m2	120,00	

Čiščenje vidne armature na mestih vidne sanacije do stopnje čistosti St2 in cementni zaščitni premaz z inhibitorji korozije v 2 slojih, material izpolnjuje zahteve EN 1504-7, naprimer kot Sika MonoTop 910N ali enakovredno. Vse v skladu z navodili proizvajalca.

I. etaža	m2	120,00
II. etaža	m2	0,00
III. etaža	m2	0,00
skupno:	m2	120,00

- 4 Sanacija zidov in stropov s sanacijsko malto vključno s pripravo, z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca po predpisanem postopku za tovrstna dela in recepturi v debelini od 0 - 30 mm upoštevajoč delovni oder. Posamezne sanacijske površine od 1 do 9 m2. Sanacijske površine se določijo po izvednem pranju iz postvake 2 (cca 5 % stropne površine ter stene parapetnega zidu v višini 40 cm).

Z mikroarmirano cementno sanacijsko malto R4 v debelini do 30 mm, material izpolnjuje zahteve EN 1504-3, naprimer Sika MonoTop 412N ali enakovredno.

I. etaža	m2	120,00
II. etaža	m2	0,00
III. etaža	m2	0,00
skupno:	m2	120,00

- 5 Peskanje poškodovanih sten parapetnih zidov ter vogalov betonskih odprtín na objektu. Peskanje se vrši v širini cca 40 cm do 60 cm (peta zidu). Postavka zajema peskanje vidne armature in poškodovanih betonskih površin z čiščenjem in odvozom ostankov na deponijo. Vse do povsem zdrave površine.

m2	4,00
----	------

6

Sanacija in obdelava zunanjih stropnih odkapnih robov s sanacijsko malto (2xmalta, 1xmrežica), nad odprtinami vključno z vgradnjo odkapnega profila - vogalnika z namenom preprečitve odcejanja vode horizontalno po stropu razvite širine do 40 cm. V postavki je zajeta tudi demontaža in ponovna montaža obstoječih žlebov.

m1	43,00
----	-------

- 7 Barvanje notranjih sten in stropov z Acryl color barvo v dveh slojih ali enakovredno, vključno z impregnacijo (emulzija). V postavki je vključena tudi postavitev delovnega odra. Priprava podlage in izvedba skladno z navodili proizvajalca

m2	2.980,50
----	----------

- 8 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 7 .

5 %	0,05
-----	------

**SKUPAJ:**

**SKUPAJ**

---

---

**DDV 22%**

---

**SKUPAJ Z DDV**

---

---

---

Koper, 14.08.2018

## Ureditev garažne hiše v Prisojeh - 2. ETAŽA

### Horizontalna signalizacija

	enota	količina	cena na enoto (EUR)	za celoto (EUR)
1 Izdelava neprekinjene tankoslojne vzdolžne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 10 cm	m	380,00		
2 Izdelava neprekinjene tankoslojne vzdolžne označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 10 cm (označevanje prostorov za invalide)	m	29,00		
3 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču, z enokomponentno belo barvo, strojno, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, debelina plasti suhe snovi 250µm, površina označbe do 0,5 m2 (puščice dolžine 2,50m)	m2	15,00		
4 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 3 .	5 %	0,05		

### SKUPAJ

### Sanacija in barvanje zidov in stropov objekta

- 1 Hidrodinamično čiščenje ter strojno pranje z visokotlačnim strojem (500 barov) notranjih betonskih površin (zidov in stropov) z nanosom sredstva za nevtralizacijo organskih umazanij in odmaščevanje – priprava za barvanje. V postavki je zajeta postavitev odra, potrebni priključek za vodo oz. Cisterna in zaščita obstoječe zunanje električne napeljave ter svetil.  
m2 2.917,00
- 2 Lokalno odstranjevanje poškodovanega betona zidov in stropov do stabilne podlage z visokotlačnim pranjem 1500 bar do 2500 bar vodnega pritiska ali s podobno tehnologijo kot zgoraj, do zdrave podlage. V postavki je zajeta postavitev odra, potrebni priključek za vodo oz. Cisterna in zaščita obstoječe zunanje električne napeljave ter svetil.  

I. etaža	m2	0,00
II. etaža	m2	152,00
III. etaža	m2	0,00
skupno:	m2	152,00

3

Čiščenje vidne armature na mestih vidne sanacije do stopnje čistosti St2 in cementni zaščitni premaz z inhibitorji korozije v 2 slojih, material izpolnjuje zahteve EN 1504-7, naprimer kot Sika MonoTop 910N ali enakovredno. Vse v skladu z navodili proizvajalca.

I. etaža	m2	0,00
II. etaža	m2	152,00
III. etaža	m2	0,00
skupno:	m2	152,00

- 4 Sanacija zidov in stropov s sanacijsko malto vključno s pripravo, z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca po predpisanem postopku za tovrstna dela in recepturi v debelini od 0 - 30 mm upoštevajoč delovni oder. Posamezne sanacijske površine od 1 do 9 m2. Sanacijske površine se določijo po izvednem pranju iz postvake 2 (cca 6% stropne površine ter stene parapetnega zidu v višini 40 cm).

Z mikroarmirano cementno sanacijsko malto R4 v debelini do 30 mm, material izpolnjuje zahteve EN 1504-3, naprimer Sika MonoTop 412N ali enakovredno.

I. etaža	m2	0,00
II. etaža	m2	152,00
III. etaža	m2	0,00
skupno:	m2	152,00

- 5 Peskanje poškodovanih sten parapetnih zidov ter vogalov betonskih odprtín na objektu. Peskanje se vrši v širini cca 40 cm do 60 cm (peta zidu). Postavka zajema peskanje vidne armature in poškodovanih betonskih površin z čiščenjem in odvozom ostankov na deponijo. Vse do povsem zdrave površine.

m2 4,00

6

Sanacija in obdelava zunanjih stropnih odkapnih robov s sanacijsko malto (2xmalta, 1xmrežica), nad odprtinami vključno z vgradnjo odkapnega profila - vogalnika z namenom preprečitve odcejanja vode horizontalno po stropu razvite širine do 40 cm. V postavki je zajeta tudi demontaža in ponovna montaža obstoječih žlebov.

m1 77,60

7

Barvanje notranjih sten in stropov z Acryl color barvo v dveh slojih ali enakovredno, vključno z impregnacijo (emulzija). V postavki je vključena tudi postavitev delovnega odra. Priprava podlage in izvedba skladno z navodili proizvajalca

m2 2.917,00

- 8 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 7 .

5 % 0,05

**SKUPAJ:**

**SKUPAJ**

---

**DDV 22%**

---

**SKUPAJ Z DDV**

---

Koper, 14.08.2018

### Ureditev garažne hiše v Prisojeh - 3. ETAŽA

Horizontalna signalizacija	enota	količina	cena na enoto (EUR)	za celoto (EUR)
1 Izdelava neprekinjene tankoslojne vzdolžne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 10 cm	m	410,00		
2 Izdelava neprekinjene tankoslojne vzdolžne označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 10 cm (označevanje prostorov za invalide)	m	29,00		
3 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču, z enokomponentno belo barvo, strojno, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, debelina plasti suhe snovi 250µm, površina označbe do 0,5 m2 (puščice dolžine 2,50m)	m2	15,00		
4 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 3 .	5 %	0,05		

#### SKUPAJ

#### Sanacija in barvanje zidov in stropov objekta

- 1 Hidrodinamično čiščenje ter strojno pranje z  
visokotlačnim strojem (500 barov) notranjih betonskih  
površin (zidov in stropov) z nanosom sredstva za  
nevtralizacijo organskih umazanij in odmaščevanje –  
priprava za barvanje. V postavki je zajeta postavitev odra,  
potrebni priključek za vodo oz. Cisterna in zaščita  
obstoječe zunanje električne napeljave ter svetil. m2 2.878,00
- 2 Lokalno odstranjevanje poškodovanega betona zidov in  
stropov do stabilne podlage z visokotlačnim pranjem  
1500 bar do 2500 bar vodnega pritiska ali s podobno  
tehnologijo kot zgoraj, do zdrave podlage. V postavki je  
zajeta postavitev odra, potrebni priključek za vodo oz.  
Cisterna in zaščita obstoječe zunanje električne  
napeljave ter svetil.  

I. etaža	m2	0,00
II. etaža	m2	0,00
III. etaža	m2	380,00
skupno:	m2	380,00



3

Čiščenje vidne armature na mestih vidne sanacije do stopnje čistosti St2 in cementni zaščitni premaz z inhibitorji korozije v 2 slojih, material izpolnjuje zahteve EN 1504-7, naprimer kot Sika MonoTop 910N ali enakovredno. Vse v skladu z navodili proizvajalca.

I. etaža	m2	0,00
II. etaža	m2	0,00
III. etaža	m2	380,00
skupno:	m2	380,00

- 4 Sanacija zidov in stropov s sanacijsko malto vključno s pripravo, z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca po predpisanem postopku za tovrstna dela in recepturi v debelini od 0 - 30 mm upoštevajoč delovni oder. Posamezne sanacijske površine od 1 do 9 m2. Sanacijske površine se določijo po izvednem pranju iz postvake 2 (cca 18% stropne površine ter stene parapetnega zidu v višini 40 cm).

Z mikroarmirano cementno sanacijsko malto R4 v debelini do 30 mm, material izpolnjuje zahteve EN 1504-3, naprimer Sika MonoTop 412N ali enakovredno.

I. etaža	m2	0,00
II. etaža	m2	0,00
III. etaža	m2	380,00
skupno:	m2	380,00

5

Peskanje poškodovanih sten parapetnih zidov ter vogalov betonskih odprtin na objektu. Peskanje se vrši v širini cca 40 cm do 60 cm (peta zidu). Postavka zajema peskanje vidne armature in poškodovanih betonskih površin z čiščenjem in odvozom ostankov na deponijo. Vse do povsem zdrave površine.

m2 4,00

6

Sanacija in obdelava zunanjih stropnih odkapnih robov s sanacijsko malto (2xmalta, 1xmrežica), nad odprtinami vključno z vgradnjo odkapnega profila - vogalnika z namenom preprečitve odcejanja vode horizontalno po stropu razvite širine do 40 cm. V postavki je zajeta tudi demontaža in ponovna montaža obstoječih žlebov.

m1 104,00

- 7 Barvanje notranjih sten in stropov z Acryl color barvo v dveh slojih ali enakovredno, vključno z impregnacijo (emulzija). V postavki je vključena tudi postavitve delovnega odra. Priprava podlage in izvedba skladno z navodili proizvajalca

m2 2.878,00

- 8 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 7 .

5 % 0,05

**SKUPAJ:**

**SKUPAJ**

**DDV 22%**

**SKUPAJ Z DDV**

---

---

Koper, 14.08.2018