
Ureditev garažne hiše v Prisojah

1. ETAŽA 2. ETAŽA 3. ETAŽA
SKUPAJ (1,2 in 
3. ETAŽA)

REKAPITULACIJA EUR EUR EUR EUR

1. Horizontalna signalizacija 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Sanacija in barvanje stropov ter sten 
objekta 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ (brez DDV): 0,00 0,00 0,00 0,00

DDV 22 % 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ (z DDV): 0,00 0,00 0,00 0,00

Koper, 14.08.2018



Ureditev garažne hiše v Prisojah - 1. ETAŽA

Horizontalna signalizacija enota količina
cena na enoto 

(EUR)
za celoto 

(EUR)

1 Izdelava neprekinjene tankoslojne vzdolžne označbe

z enokomponentno belo barvo, strojno,

vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami,

debelina plasti suhe snovi 250µm,širina črte 10 cm m 411,00 0,00 0,00

2 Izdelava neprekinjene tankoslojne  vzdolžne označbe

z enokomponentnorumeno barvo, strojno,

vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami,

debelina plasti suhe snovi 250µm,širina črte 10 cm

( označevanje prostorov za invalide) m 29,00 0,00 0,00

3 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču, 

z enokomponentno belo barvo, strojno,

vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami,

debelina plasti suhe snovi 250µm, površina označbe do 0,5 m2

(puščice  dolžine 2,50m) m2 15,00 0,00 0,00

4 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s 
strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v višini 5 % 
od vrednosti postavk 1 do 3 .

5 % 0,05 0,00 0,00

SKUPAJ 0,00

Sanacija in barvanje zidov in stropov objekta

1
Hidrodinamično čiščenje ter strojno pranje z visokotlačnim 
strojem (500 barov) notranjih betonskih površin (zidov in 
stropov) z nanosom sredstva za nevtralizacijo organskih 
umazanij in odmaščevanje – priprava za barvanje. V 
postavki je zajeta postavitev odra, potrebni priključek za 
vodo oz. Cisterna in zaščita obstoječe zunanje električne 
napeljave ter svetil. m2 2.980,50 0,00 0,00

2

Lokalno odstranjevanje poškodovanega betona zidov in 
stropov do stabilne podlage z visokotlačnim pranjem 1500 
bar do 2500 bar vodnega pritiska ali s podobno tehnologijo 
kot zgoraj, do zdrave podlage. V postavki je zajeta 
postavitev odra, potrebni priključek za vodo oz. Cisterna in 
zaščita obstoječe zunanje električne napeljave ter svetil. 

I. etaža m2 120,00 0,00 0,00
II. etaža m2 0,00

III. etaža m2 0,00
skupno: m2 120,00



3

Čiščenje vidne armature na mestih vidne sanacije do 
stopnje čistosti St2 in cementni zaščitni premaz z inhibitorji 
korozije v 2 slojih, material izpolnjuje zahteve EN 1504-7, 
naprimer kot  Sika MonoTop 910N ali enakovredno. Vse v 
skladu z navodili proizvajalca.

I. etaža m2 120,00 0,00 0,00
II. etaža m2 0,00

III. etaža m2 0,00
skupno: m2 120,00

4  Sanacija zidov in stropov s sanacijsko malto vključno s 
pripravo, z dodatkom umetnih vlaken po navodilih 
proizvajalca po predpisanem postopku za tovrstna dela in 
recepturi v debelini od 0 - 30 mm upoštevajoč delovni 
oder. Posamezne sanacijske površine od 1 do 9 m2. 
Sanacijske površine se določijo po izvednem pranju iz 
postvake 2 (cca 5 % stropne površine ter stene 
parapetnega zidu v višini 40 cm). 

 Z mikroarmirano cementno sanacijsko malto R4 v debelini 
do 30 mm, material izpolnjuje zahteve EN 1504-3, 
naprimer Sika MonoTop 412N ali enakovredno.

I. etaža m2 120,00 0,00 0,00
II. etaža m2 0,00

III. etaža m2 0,00
skupno: m2 120,00

5
Peskanje poškodovanih sten parapetnih zidov ter vogalov 
betonskih odprtin na objektu. Peskanje se vrši v širini cca 
40 cm do 60 cm (peta zidu). Postavka zajema peskanje 
vidne armature in poškodovanih betonskih površin z 
čiščenjem in odvozom ostankov na deponijo. Vse do 
povsem zdrave površine. m2 4,00 0,00 0,00

6

Sanacija in obdelava zunanjih stropnih odkapnih robov s 
sanacijsko malto (2xmalta, 1xmrežica), nad odprtinami 
vključno z vgradnjo odkapnega profila - vogalnika z 
namenom preprečitve odcejanja vode horizontalno po 
stropu razvite širine do 40 cm. V postavki je zajeta tudi 
demontaža in ponovna montaža obstoječih žlebov. m1 43,00 0,00 0,00

7 Barvanje notranjih sten in stropov z Acryl color barvo v 
dveh slojih ali enakovredno, vključno z impregnacijo 
(emulzija). V postavki je vključena tudi postavitev 
delovnega odra. Priprava podlage in izvedba skladno z 
navodili proizvajalca m2 2.980,50 0,00 0,00

8 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena 
s strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v 
višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 7 .

5 % 0,05 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00



SKUPAJ 0,00

DDV 22% 0,00

SKUPAJ Z DDV 0,00

Koper, 14.08.2018



Ureditev garažne hiše v Prisojah - 2. ETAŽA

Horizontalna signalizacija enota količina
cena na enoto 

(EUR)
za celoto 

(EUR)

1 Izdelava neprekinjene tankoslojne vzdolžne označbe

z enokomponentno belo barvo, strojno,

vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami,

debelina plasti suhe snovi 250µm,širina črte 10 cm m 380,00 0,00 0,00

2 Izdelava neprekinjene tankoslojne  vzdolžne označbe

z enokomponentnorumeno barvo, strojno,

vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami,

debelina plasti suhe snovi 250µm,širina črte 10 cm

( označevanje prostorov za invalide) m 29,00 0,00 0,00

3 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču, 

z enokomponentno belo barvo, strojno,

vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami,

debelina plasti suhe snovi 250µm, površina označbe do 0,5 m2

(puščice  dolžine 2,50m) m2 15,00 0,00 0,00

4 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s 
strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v višini 5 
% od vrednosti postavk 1 do 3 .

5 % 0,05 0,00 0,00

SKUPAJ 0,00

Sanacija in barvanje zidov in stropov objekta

1
Hidrodinamično čiščenje ter strojno pranje z visokotlačnim 
strojem (500 barov) notranjih betonskih površin (zidov in 
stropov) z nanosom sredstva za nevtralizacijo organskih 
umazanij in odmaščevanje – priprava za barvanje. V 
postavki je zajeta postavitev odra, potrebni priključek za 
vodo oz. Cisterna in zaščita obstoječe zunanje električne 
napeljave ter svetil. m2 2.917,00 0,00 0,00

2
Lokalno odstranjevanje poškodovanega betona zidov in 
stropov do stabilne podlage z visokotlačnim pranjem 1500 
bar do 2500 bar vodnega pritiska ali s podobno 
tehnologijo kot zgoraj, do zdrave podlage. V postavki je 
zajeta postavitev odra, potrebni priključek za vodo oz. 
Cisterna in zaščita obstoječe zunanje električne napeljave 
ter svetil. 

I. etaža m2 0,00
II. etaža m2 152,00 0,00 0,00

III. etaža m2 0,00
skupno: m2 152,00



3

 Čiščenje vidne armature na mestih vidne sanacije do 
stopnje čistosti St2 in cementni zaščitni premaz z 
inhibitorji korozije v 2 slojih, material izpolnjuje zahteve 
EN 1504-7, naprimer kot  Sika MonoTop 910N ali 
enakovredno. Vse v skladu z navodili proizvajalca.

I. etaža m2 0,00
II. etaža m2 152,00 0,00 0,00

III. etaža m2 0,00
skupno: m2 152,00

4  Sanacija zidov in stropov s sanacijsko malto vključno s 
pripravo, z dodatkom umetnih vlaken po navodilih 
proizvajalca po predpisanem postopku za tovrstna dela in 
recepturi v debelini od 0 - 30 mm upoštevajoč delovni 
oder. Posamezne sanacijske površine od 1 do 9 m2. 
Sanacijske površine se določijo po izvednem pranju iz 
postvake 2 (cca 6% stropne površine ter stene 
parapetnega zidu v višini 40 cm). 

 Z mikroarmirano cementno sanacijsko malto R4 v 
debelini do 30 mm, material izpolnjuje zahteve EN 1504-
3, naprimer Sika MonoTop 412N ali enakovredno.

I. etaža m2 0,00
II. etaža m2 152,00 0,00 0,00

III. etaža m2 0,00
skupno: m2 152,00

5 Peskanje poškodovanih sten parapetnih zidov ter vogalov 
betonskih odprtin na objektu. Peskanje se vrši v širini cca 
40 cm do 60 cm (peta zidu). Postavka zajema peskanje 
vidne armature in poškodovanih betonskih površin z 
čiščenjem in odvozom ostankov na deponijo. Vse do 
povsem zdrave površine. m2 4,00 0,00 0,00

6
Sanacija in obdelava zunanjih stropnih odkapnih robov s 
sanacijsko malto (2xmalta, 1xmrežica), nad odprtinami 
vključno z vgradnjo odkapnega profila - vogalnika z 
namenom preprečitve odcejanja vode horizontalno po 
stropu razvite širine do 40 cm. V postavki je zajeta tudi 
demontaža in ponovna montaža obstoječih žlebov. m1 77,60 0,00 0,00

7 Barvanje notranjih sten in stropov z Acryl color barvo v 
dveh slojih ali enakovredno, vključno z impregnacijo 
(emulzija). V postavki je vključena tudi postavitev 
delovnega odra. Priprava podlage in izvedba skladno z 
navodili proizvajalca m2 2.917,00 0,00 0,00

8 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena 
s strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v 
višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 7 .

5 % 0,05 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00



SKUPAJ 0,00

DDV 22% 0,00

SKUPAJ Z DDV 0,00

Koper, 14.08.2018



Ureditev garažne hiše v Prisojah - 3. ETAŽA

Horizontalna signalizacija enota količina
cena na enoto 

(EUR)
za celoto 

(EUR)

1 Izdelava neprekinjene tankoslojne vzdolžne označbe

z enokomponentno belo barvo, strojno,

vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami,

debelina plasti suhe snovi 250µm,širina črte 10 cm m 410,00 0,00 0,00

2 Izdelava neprekinjene tankoslojne  vzdolžne označbe

z enokomponentnorumeno barvo, strojno,

vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami,

debelina plasti suhe snovi 250µm,širina črte 10 cm

( označevanje prostorov za invalide) m 29,00 0,00 0,00

3 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču, 

z enokomponentno belo barvo, strojno,

vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami,

debelina plasti suhe snovi 250µm, površina označbe do 0,5 m2

(puščice  dolžine 2,50m) m2 15,00 0,00 0,00

4 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s 
strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v višini 5 % 
od vrednosti postavk 1 do 3 .

5 % 0,05 0,00 0,00

SKUPAJ 0,00

Sanacija in barvanje zidov in stropov objekta

1
Hidrodinamično čiščenje ter strojno pranje z 
visokotlačnim strojem (500 barov) notranjih betonskih 
površin (zidov in stropov) z nanosom sredstva za 
nevtralizacijo organskih umazanij in odmaščevanje – 
priprava za barvanje. V postavki je zajeta postavitev odra, 
potrebni priključek za vodo oz. Cisterna in zaščita 
obstoječe zunanje električne napeljave ter svetil. m2 2.878,00 0,00 0,00

2 Lokalno odstranjevanje poškodovanega betona zidov in 
stropov do stabilne podlage z visokotlačnim pranjem 
1500 bar do 2500 bar vodnega pritiska ali s podobno 
tehnologijo kot zgoraj, do zdrave podlage. V postavki je 
zajeta postavitev odra, potrebni priključek za vodo oz. 
Cisterna in zaščita obstoječe zunanje električne 
napeljave ter svetil. 

I. etaža m2 0,00
II. etaža m2 0,00

III. etaža m2 380,00 0,00 0,00
skupno: m2 380,00



3

Čiščenje vidne armature na mestih vidne sanacije do 
stopnje čistosti St2 in cementni zaščitni premaz z 
inhibitorji korozije v 2 slojih, material izpolnjuje zahteve 
EN 1504-7, naprimer kot  Sika MonoTop 910N ali 
enakovredno. Vse v skladu z navodili proizvajalca.

I. etaža m2 0,00
II. etaža m2 0,00

III. etaža m2 380,00 0,00 0,00
skupno: m2 380,00

4 Sanacija zidov in stropov s sanacijsko malto vključno s 
pripravo, z dodatkom umetnih vlaken po navodilih 
proizvajalca po predpisanem postopku za tovrstna dela in 
recepturi v debelini od 0 - 30 mm upoštevajoč delovni 
oder. Posamezne sanacijske površine od 1 do 9 m2. 
Sanacijske površine se določijo po izvednem pranju iz 
postvake 2 (cca 18% stropne površine ter stene 
parapetnega zidu v višini 40 cm). 

 Z mikroarmirano cementno sanacijsko malto R4 v 
debelini do 30 mm, material izpolnjuje zahteve EN 1504-
3, naprimer Sika MonoTop 412N ali enakovredno.

I. etaža m2 0,00
II. etaža m2 0,00

III. etaža m2 380,00 0,00 0,00
skupno: m2 380,00

5

Peskanje poškodovanih sten parapetnih zidov ter vogalov 
betonskih odprtin na objektu. Peskanje se vrši v širini cca 
40 cm do 60 cm (peta zidu). Postavka zajema peskanje 
vidne armature in poškodovanih betonskih površin z 
čiščenjem in odvozom ostankov na deponijo. Vse do 
povsem zdrave površine. m2 4,00 0,00 0,00

6

Sanacija in obdelava zunanjih stropnih odkapnih robov s 
sanacijsko malto (2xmalta, 1xmrežica), nad odprtinami 
vključno z vgradnjo odkapnega profila - vogalnika z 
namenom preprečitve odcejanja vode horizontalno po 
stropu razvite širine do 40 cm. V postavki je zajeta tudi 
demontaža in ponovna montaža obstoječih žlebov. m1 104,00 0,00 0,00

7 Barvanje notranjih sten in stropov z Acryl color barvo v 
dveh slojih ali enakovredno, vključno z impregnacijo 
(emulzija). V postavki je vključena tudi postavitev 
delovnega odra. Priprava podlage in izvedba skladno z 
navodili proizvajalca m2 2.878,00 0,00 0,00

8 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in 
potrjena s strani nadzornega organa in predstavnika 
naročnika v višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 7 .

5 % 0,05 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

SKUPAJ 0,00

DDV 22% 0,00



SKUPAJ Z DDV 0,00

Koper, 14.08.2018


