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REKAPITULACIJA - meteorna kanalizacija

I.PREDDELA I.ZEM.BET.DELA lI.LKANALIZACIJA IV.ZAKLJ. DELA SKUPAJ :
FAZA LA
FAZAI1.B
skupaj :
DDV 22 %

Skupaj z DDV :




PREDDELA

post.

opis del en.

predizmere

koliina

cena po

cena

mere

enoti

postavke

Trasiranje kanalizacije, obnovitev in
zavarovanje osi trase. V ceni so
zajeta vsa dodatna in za$c¢itna dela.

FAZA LA m1
FAZA |.B m1

Postavljavljanje gradbenih profilov na
mestih, kjer se trasa smerno ali

viSinsko spremeni. V ceni so zajeta

vsa dodatna in za$¢itna dela.

FAZA LA kos
FAZA |.B kos

Evidentiranje obstojeCega stanja
stavb in ostalih objektov na vplivnem
obmodju trase gradnje. V ceni je zajet
pregled in popis obstojeCega stanja z
popisom obstoje€ih poSkodb znotraj in
zunaj stavb, pozicioniranjem
kontrolnih to¢k, vgradnjo plomb na
obstojecCe razpoke, izdelavo
nivelmanskega poligona, izdelava
porocila obstojeCega stanja in predaja
investitorju ter periodicnim
spremljanjem sprememb z vsemi
dodatnimi in zas¢€itnimi deli.

FAZA LA kos
FAZA |.B kos

Zakoli¢ba in zavarovanje obstojecih
komunalnih vodov (kanalizacija,

elektro, telekomunikacijske naprave,
vodovod,...) po pregledu in navodilih
upravljalcev infrastrukture. V ceni so

zajeta vsa dodatna in za$c¢itna dela.

FAZA LA kos
FAZA |.B kos

Prestavitev TK voda po pregledu in
navodilih upravljalcev infrastrukture. V

ceni je zajet izkop, prestavitev in vsa
dodatna in zaScitna dela.

FAZA LA m1
FAZA |.B m1

Ro¢no-strojni izkop sond ob obstojeci
infrastrukturi,(kanalizacija, vodovod,
telefon, elektrika, plin
CATV...)predvideno po 3 m3/kos. - po
vpisu in potrditvi v gradbenem
dnevniku s strani nadzornega organa.
Obracun po dejansko izvedenih delih.
V ceni so zajeta vsa dodatna in
zaScitna dela.

FAZA LA m3
FAZA |.B m3

100,00
80,00

11,00
6,00

1,00
1,00

3,00
1,00

10,00
5,00

10,00
2,00

Stran 3

100,00
80,00

11,00
6,00

1,00
1,00

3,00
1,00

10,00
5,00

10,00
2,00




Odstranitev grmovja in dreves z debli
premera do 15 cm ter vej na gosto
porasli povrsini - strojno. V ceni je
zajet posek grmovja in dreves deb. do
10 cm, oklestenje in razrez debel,
nalaganje na kamion, prevoz na STR
15 km, predaja pooblas¢enemu
prevzemniku, placilo prevzemne takse
ter vsa dodatna in za&¢itna dela.
Obracun po dejansko izvedenih delih.
OCENA

FAZA LA m2
FAZA 1.B m2

Odstranitev dreves z debli premera 15-
50 cm ter vej na srednje porasli
povrsini - strojno. V ceni je zajet in
dreves deb. nad 10 cm, oklestenje in
razrez debel, nalaganje na kamion,
prevoz na STR 15 km, predaja
pooblas¢enemu prevzemniku, placilo
prevzemne takse ter vsa dodatna in
zascitna dela. Obracun po dejansko
izvedenih delih. OCENA

FAZA LA kos
FAZA |.B kos

Ru$enje vseh vrst obstojecih
betonskih cevovodov.V ceni je zajeta
strojno ro¢na odstranitev cevovodov,
z odbiro in zaasnim deponiranjem
uporabnega mareriala, nalaganjem
odveCnega materiala na kamion in
odvoz na deponijo ter predaja
pooblas€¢enemu prevzemniku. V ceni
so upostevani vsi stroski deponiranja
materiala ter vsa dodatna in zasc¢itna
dela. Obracun po dejansko izvedenih
delih.

FAZA LA m1
FAZA 1.B m1

Rusenje vseh vrst asfaltnih povrsin,
ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s
predhodnim rezanjem z diamantno
Zago v pravokotnih linijah na os
cestiiS¢a ali kanala. V ceni je zajeta
strojno ro€na odstranitev z odbiro in
zacCasnim deponiranjem uporabnega
mareriala, nalaganje odvecnega
materiala na kamion in odvoz na
deponijo ter predaja pooblaséenemu
prevzemniku. V ceni so upostevani vsi
stroSki deponiranja materiala ter vsa
dodatna in zas¢itna dela. Obracun po
dejansko izvedenih delih.

FAZA LA m2

240,00
150,00

10,00
5,00

15,00
10,00

195,00

Stran 4

240,00
150,00

10,00
5,00

15,00
10,00

195,00



10 Razna nepredvidena dela po narocilu
in odobritvi nadzornega organa z
vpisom v gradbeni dnevnik v viSini
najve¢ 5 % od predvidenih del.

FAZA LA 5%
FAZA |.B 5%
FAZA |L.A
FAZA |.B
. PREDDELA skupaj :

Stran 5



ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA

post.

opis del en.

predizmere

koli€ina

cena po

cena

mere

enoti

postavke

Siroki, strojni izkop zrahljane zemlje-
humusa in navadne zemlje - Lin Il.
ktg. zem., z odlaganjem na rob kanala
ter ponovnim zasipom zaljuénega
sloja, razstiranjem, ro€nim pobiranjem
kamna, planiranjem povrSine ter
zatravitvijo po izvedenih delih.
Ocenjena debelina izkopa in je 20 cm.
V ceni je zajeta nabava in posejanje
travnega semena, vzdrZevanje travnih
povrsin do predaje objekta ter vsa
dodatna in za&¢itna dela.

FAZA LA m3
FAZA |.B m3

Izkop kanala za polozZitev kan.cevi,
skladno s SIST-EN 1610, v trdi zemliji-
lll.ktg.zem, skupaj s sprotnim
nakladanjem na kamion ali odmetom
na stran, varovanjem brezin kanala,
CiS€enjem ceste, usmerjanjem
prometa ter izdelavo prehodov.
Zakoli¢ba in izkop v obmocju drugih
infrastrukturnih naprav se mora
izvajati pod nadzorom in navodilih
upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet
izkop po projektiranih vzdolznih in
precnih profilih, &rpanje vode z
muljnimi ¢rpalkami ter vas dodatna in
za&cCitna dela. Obracun na osnovi
profilov posnetih pred in po izkopu.
Struktura izkopa ocenjena -30%
celotnega izkopa.

Skupna koli¢ina izkopa (m3)

FAZA LA m3
FAZA |.B m3

40,00
32,00

60,00
48,00

Stran 6

40,00
32,00

60,00
48,00




Izkop kanala za polozitev kan.cevi,
skladno s SIST-EN 1610, v preperelih
stenah, razpadlem Skriljavcu -
IV.ktg.zem, skupaj s sprotnim
nakladanjem na kamion ali odmetom
na stran, ¢iS¢enjem ceste,
usmerjanjem prometa ter izdelavo
prehodov. Zakoli¢ba in izkop v
obmogdju drugih infrastrukt. naprav se
mora izvajati pod nadzorom in
navodilih upravljalcev teh naprav. V
ceni je zajet izkop po projektiranih
vzdolznih in pre¢nih profilih, Erpanje
vode iz kanala z muljnimi ¢rpalkami
ter vas dodatna in zaScitna dela.
Obra&un na osnovi profilov posnetih
pred in po izkopu. Struktura izkopa
ocenjena -50% celotnega izkopa.
Skupna koli¢ina izkopa (m3)

FAZA LA m3 100,00
FAZA |.B m3 80,00

Izkop kanala za polozZitev kan.cevi,
skladno s SIST-EN 1610, v mehki
steni, laporju in apnencu - V.ktg.zem,
skupaj s sprotnim nakladanjem na
kamion ali odmetom na stran,
CiS€enjem ceste, usmerjanjem
prometa ter izdelavo prehodov.
Zakoli¢ba in izkop v obmocju drugih
infrastrukt. naprav se mora izvajati
pod nadzorom in navodilih
upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet
izkop po projektiranih vzdolznih in
precnih profilih, Erpanje vode iz kanala
z muljnimi ¢rpalkami ter vas dodatna
in zaS¢itna dela. Obracun na osnovi
profilov posnetih pred in po izkopu.
Struktura izkopa ocenjena - 10%
celotnega izkopa.

Skupna koli¢ina izkopa (m3).

FAZA LA m3 20,00
FAZA |.B m3 16,00

Izvedba krizanja kanalizacije z
vodovodom na nacin, da se
vodovodne cevi obloZi v dve polovici
PVC cevi primernega premera,
vodovodno cev pa obsipa s peskom
tako, da leZi v osi za&¢€itne cevi v
dolzini 4 m. V ceni je zajeta zakoli¢ba
vodovoda, izvajanje del po navodilih
upravljavca, dodatni ro¢no-strojni
izkopi, opaZi, vsa potrebna opiranja in
razpiranja in ¢iS€enja ter vsa ostala
pomozZna dela. Obragun po dejanskih
koli¢inah.

FAZA LA kos 1,00

Stran 7

100,00
80,00

20,00
16,00

1,00



6

Izvedba krizanja kanalizacije s tel.

kablom, el. kablom ali kabelsko

televizijo z obsipom instalacije s

peskom in postavitvijo signalnega

traku v min.dolzini 3,00 m. V ceni je

zajeta zakoliCba, izvajanje del po

navodilih upravljavca, dodatni ro¢no-

strojni izkopi, opazi, vsa potrebna

opiranja, razpiranja in in obesanja

kablov in kabelske kanalizacije,

Ci€enja ter vsa ostala dodatna in

za&c¢itna dela. Obracun po dejanskih
koli¢inah.

FAZA LA kos
FAZA 1.B kos

Ro¢no planiranje dna kanala po

projektirani niveleti s to¢nostjo +- 1

cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in
za$cCitna dela.

FAZA LA m2
FAZA 1.B m2

Dobava na mesto vgradnje in izdelava
betonske posteljice iz cementnega
betona C20/25;XC1, min. debeline 10
cm. V ceni je zajeto oblikovanje
lezidCa cevi po projektirani niveleti in
karakteristi¢nih prerezih ter vsa
dodatna in zaS¢itna dela.

FAZA LA m3
FAZA |.B m3

Dobava na mesto vgradnje in
obbetoniranje cevovoda s cement.
betonom C25/30;XC2. V ceni je zajeto
natanéno podbetoniranje in

obbetoniranje cevi po projektiranih
karakteristi¢nih prerezih ter vsa

dodatna in zaS¢itna dela.

FAZA LA m3

FAZA |.B m3

1,00
1,00

100,00
88,00

8,00
6,40

48,00
54,00

Stran 8

1,00
1,00

100,00
88,00

8,00
6,40

48,00
54,00



10

1"

12

13

Zasip kanala z izbranim in prebranim
enakomerno zrnatim drobljenim
kamnitim materialom s kamni do
velikosti 0/32 mm, brez primesi
organskega materiala, po pregledu in
odobritvi nadzornega organa.
Vgrajevanim v plasteh po 30 cm, s
sprotno komprimacijo do zahtevane
zbitosti min. 95% po standardnem
Proctorjevem preizkusu in nosilnosti
EV2=80MPa. V ceni je zajet dovoz
materiala na mesto vgradnje, vsa
manipulacija in zacasna deponiranja,
razgrinjanje materiala, ureditev
planuma in sprotna komprimacija do
modulov predpisani po
karakteristicnem prerezu projekta, ter
vsa dodatna in za&¢itna dela vkljuéno
z meritvami nosilnosti z merilno
krozno plosco.

FAZA LA m3 164,00
FAZA |.B m3 115,60

Zasip kanala z enakomerno zrnatim
drobljencem 0 - 32 mm v plasti
debeline 30 cm pri optimalni vlagi, s
sprotno komprimacijo do zahtevane
zbitosti. Zaklju¢na plast mora dosegati-
EV2 =100 Mpa. Lastnosti in vgradnja
vseh tamponskih plasti mora biti
skladna s TSC 06.2000:2003
(nevezane nosilne in obrabne plasti).
V ceni je zajeto nabava materiala,
dovoz materiala na mesto vgradnje,
razgrinjenje materiala, ureditev
planuma in sprotne komprimacija ter
vsa dodatna in zas¢itna dela vklju¢no
z meritvami nosilnosti z merilno
krozno plos¢€o. Ocena 30% izkopa.

FAZA LA m3 30,00
FAZA |.B m3 36,00

Odvoz odvelnega izkopanega
materiala na srednjo transportno
razdaljo do 15 km in predaja
pooblaséenemu prevzemniku.
Kubatura v rad€enem stanju. V ceni
so upostevani vsi stroski deponiranja
materiala ter vsa dodatna in za&¢itna

dela.
FAZA LA m3 86,00
FAZA |.B m3 96,40

Razna nepredvidena dela po narodilu
in odobritvi nadzornega organa z
vpisom v gradbeni dnevnik v viSini
najve¢ 5 % od predvidenih del.

FAZA LA 5%
FAZA |.B 5%

Stran 9

164,00
115,60

30,00
36,00

86,00
96,40



FAZA LA
FAZA |.B

Il. ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA skupaj :

Stran 10



KANALIZACIJA

post.

opis del

en.

predizmere

koli¢ina

cena po

cena

mere

enoti

postavke

Dobava na mesto vgradnje in
polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC
DN 200 SN 8, dolzine 6 m z EPDM
tesnilom, vkljuéno s prikljucitvijo na
jaske. Cevi morajo biti polozene
skladno s EN1610 in po navodilih
proizvajalca cevi. V ceni je zajet
pregled kanalizacije s TV kontrolnim
sistemom, izvedba tlaénega preizkusa
vodotesnosti kanalizacije in jaSkov po
EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in
za$¢itna dela ter Cis€enje in izpiranje
kanala pred predajo upravljavcu.

FAZA LA

Dobava na mesto vgradnje in
polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC
DN 400 SN 8, dolzine 6 m z EPDM
tesnilom, vkljuéno s prikljucitvijo na
jaske. Cevi morajo biti polozene
skladno s EN1610 in po navodilih
proizvajalca cevi. V ceni je zajet
pregled kanalizacije s TV kontrolnim
sistemom, izvedba tlaénega preizkusa
vodotesnosti kanalizacije in jaSkov po
EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in
za$¢itna dela ter Cis€enje in izpiranje
kanala pred predajo upravljavcu.

FAZA LA

Dobava na mesto vgradnje in
polaganje kanalizacijskih cevi iz
polivinilklorida PVC DN 500 SN 8,
dolzine 6 m z EPDM tesnilom,
vkljuéno s prikljucitvijo na jaske. Cevi
morajo biti poloZene skladno s
EN1610 in po navodilih proizvajalca
cevi. V ceni je zajet pregled
kanalizacije s TV kontrolnim
sistemom, izvedba tlatnega preizkusa
vodotesnosti kanalizacije in jaSkov po
EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in
zasCitna dela ter CiSCenje in izpiranje
kanala pred predajo upravljavcu.

FAZA LA

20,00

5,00

96,00

Stran 11

20,00

5,00

96,00




4 Dobava na mesto vgradnje in
polaganje kanalizacijskih
polivinilkloridnih PVC cevi premera
DN600, dolZzine 3 m z montirano
spojko z EPDM tesnilom, vkljuéno s
prikljucitvijo na jaske. Cevi morajo biti
poloZene skladno s EN1610 in po
navodilih proizvajalca cevi. V ceni je
zajet pregled kanalizacije s TV
kontrolnim sistemom, izvedba
tlacnega preizkusa vodotesnosti
kanalizacije in jaskov po EN 1610 in
EN 805, vsa dodatna in zaS¢itna dela
ter ¢iS&enje in izpiranje kanala pred
predajo upravljavcu.

FAZA 1.B

5 Dobava na mesto vgradnje in
polaganje kanalizacijskih
armiraobetonskih cevi premera
DN800, dolZine 3 m z montirano
spojko z EPDM tesnilom, vkljuéno s
prikljucitvijo na jaske Cevi morajo biti
poloZene skladno s EN1610 in po
navodilih proizvajalca cevi. V ceni je
zajet pregled kanalizacije s TV
kontrolnim sistemom, izvedba
tlatnega preizkusa vodotesnosti
kanalizacije in jaSkov po EN 1610 in
EN 805, vsa dodatna in zaS¢&itna dela
ter CiSCenje in izpiranje kanala pred
predajo upravljavcu.

FAZA LA
FAZA 1.B

6 Dobava bet.cevi in izvedba jaSkov iz
BC fi 100 cm skupaj z izdelavo
temeljne bet.plosce debeline 20 cm,
bet. mulde, obdelavo sten in dna s
fcm in trikratnim premazom s
hidrotes+, ter vsemi preboji za
dotocne in odto&ne cevi.. Globina
jaSka do 1,2 m . V ceni je zajeto
CiSCenje jaskov, izvedba tlaCnega
preizkusa.

FAZA LA
FAZA 1.B

7 Dobava bet.cevi in izvedba jaSkov iz
BC fi 120 cm skupaj z izdelavo
temeljne bet.plosce debeline 20 cm,
bet. mulde, obdelavo sten in dna s
fcm in trikratnim premazom s
hidrotes+, ter vsemi preboji za
dotocne in odtoéne cevi. Globina
jaska nad 1,2m . V ceni je zajeto
CiSCenje jaskov, izvedba tlaCnega
preizkusa.

FAZA LA
FAZA 1.B

33

kos
kos

kos
kos

72,00

4,00
6,00

6,00
3,00

4,00
2,00

Stran 12

72,00

4,00
6,00

6,00
3,00

4,00
2,00



10

1"

12

Dobava na mesto vgradnje in
montaZa kanalskega pokrova z
odprtinami in okvirja z zaklepanjem in
protihrupnim vlozkom LTZ premera
600 mm, D400, SIST-EN 124-1996. V
ceni so zajeta vsa dodatna in za&¢itna

dela.
FAZA LA kos 7,00
FAZA |.B kos 4,00

Dobava na mesto vgradnje in
montaZa kanalskega pokrova z
odprtinami in okvirja z zaklepanjem in
protihrupnim vlozkom LTZ premera
800 mm, D400, SIST-EN 124-1996. V
ceni so zajeta vsa dodatna in za&¢itna

dela.
FAZA LA kos 4,00
FAZA |.B kos 2,00

Izdelava armiranobetonskega jaska
preliva, razbremenilnika s stenami,
plos¢o in dnom debeline 20cm -
komplet z izkopom, opazi,
postavljanjem armature (265 kg),
betoniranjem z betonom C30/37;XC2
(3 m3), postavitvijo LTZ pokrova D
400 ter zasipom s komprimiranim
tamponskim drobljencem 0-32mm. Po
prilozenem nacrtu.

FAZA LA kos 1,00

Dobava povoznega inox pokrova

jaska nosilnosti D400 tip inox

vrbovsek ali enakovredno.

FAZA LA kos 1,00
FAZA 1.B kos 1,00

Dobava materiala na mesto vgradnje
in izdelava cestnega betonskega
poziralnika s peskolovom min. globine
50 cm, skupaj z izdelavo AB temelja
in obbetoniranja BC premera 50 cm z
betonom C20/25;XC1, izdelavo AB
okvirja, montazo LTZ re$etke 400/400
mm, nosilnosti 400 kN, SIST EN 124
(art.701 ali enakovredna redetka) in
izdelavo projektiranih prikljuckov ter
obdelavo sten indnas FCM 1:3 in
trikratnim premazom s hidrotes +. V
ceni so zajeta vsa dodatna in za&¢itna
dela.

FAZA LA kos 4,00

Stran 13

7,00
4,00

4,00
2,00

1,00

1,00
1,00

4,00



13

14

15

16

Nabava in montaza tipske kanalete iz
polimernega betona SIST EN 1433, §
=150 mm, v =210 mm, L=1000 mm,
z za$&itnim LTZ robom in LTZ resetko
D 400, s Sirino rege 12 mm, vklju¢no
s polno zakljuéno in ¢elno izto¢no
steno DN 150. Visino in naklon
reSetke je potrebno prilagoditi pre¢nim
in vzdolZnim naklonom platoja.V ceni
je zajeta izdelava betonske posteljice
in obbetoniranje kanalete z betonom
C30/37; XC3 -po detajlu, izdelava
bitumizirane fuge in priklju¢ka na
meteorno kanalizacijo ter vsa dodatna
in za&¢itna dela.

FAZA LA m1

Dobava materiala na mesto vgradnje
in izdelava izpustne glave na
cevovodu z obbetoniranjem cevi z
betonom C25/30;XC2 in izdelavo
tlakovane breZine z lomljencem min.
debeline 40 cm vtisnjeniim v zemljino.
V ceni je zajet izkop, zasip in
planiranje brezine s prilagoditvijo na
obstojeci tren, zatravitev ranjenih
povrsin ter vsa dodatna in zasg¢itna

dela. PO DETAJLU
FAZA LA kos
FAZA |.B kos

Izdelava priklju¢ka nove kanalizacije
na obstojeco kanalizacijo. V ceni so
zajeta vsa dodatna in zascitna dela.

FAZA LA kos
FAZA |.B kos

Razna nepredvidena dela po narocilu
in odobritvi nadzornega organa z
vpisom v gradbeni dnevnik v viSini
najveC€ 5% od predvidenih del.

FAZA LA 5%
FAZA 1.B 5%
KANALIZACIJA

20,00

2,00
2,00

2,00
1,00

FAZA LA
FAZA |.B

Stran 14

20,00

2,00
2,00

2,00
1,00

skupaj :




IV.

ZAKLJUCNA DELA

post.

opis del en.

predizmere koliina cena po

cena

mere

enoti

postavke

Dobava na mesto vgradnje in strojna
izdelava nosilne plasti iz
bituminiziranega drobljenca AC16
base, B 50/70 A3 v povprecni debelini
5 cm. Lastnosti in vgradnja vseh
asfaltnih plasti mora biti skladna s
TSC 06.300/06.410:2009 (Smernice
in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih
plasti). V ceni je zajeta izdelava v
projektiranih padcih in naklonih ter vsa
dodatna in zaS¢itna dela.

FAZA LA m2

Cisgenje podlage in pobrizg z

bitumensko emulzijo 0,40 kg/m2. V

ceni so zajeta vsa dodatna in zascitna

dela.

FAZA LA m2

Dobava na mesto vgradnje in strojna
izdelava obrabne plasti iz
bitumenskega betona AC 8 surf, B
50/70 A3 v povprecni debelini 40 mm.
Lastnosti in vgradnja vseh asfaltnih
plasti mora biti skladna s TSC
06.300/06.410:2009 (Smernice in
tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih
plasti). V ceni je zajeta izdelava v
projektiranih padcih in naklonih ter vsa
dodatna in zaS¢&itna dela.

FAZA LA m2

Dobava na mesto vgradnje in

postavljanje dvignjenih,

predfabriciranih betonskih robnikov
prereza 15/25 cm, dolzine 1,00 m, na
betonsko podlago C20/25;XC1 z
obbetoniranjem in fugiranjem robnikov

s cem. malto 1:3. V ceni je zajet izkop
temelja in zasip ter vsa dodatna in
za&citna dela.

FAZA LA m1

Razna nepredvidena dela po narodilu
in odobritvi nadzornega organa z
vpisom v gradbeni dnevnik v viSini
najve¢ 5% od predvidenih del.

FAZA LA 5%

195,00 195,00

195,00 195,00

195,00 195,00

5,00 5,00

FAZA LA
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IV. ZAKLJUCNA DELA skupaij :
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