popis del za gradbena in hortikulturna dela

Ureditev travne povrSine za dvorano Bonifika

Vsa zemeljska dela se obracunajo v raS¢enem stanju, vse vgradnje sipkih materialov se obra¢unajo v

komprimiranem stanju. lzvajalec hortikulturnih del je dolZzan vzdrZevati zasajene povrSine eno

vegetacijsko obdobje.

Opis

EM

koli¢ina

cena/EM
[EUR]

vrednost
[EUR]

10

Postavljanje viSinskih profilov na povrsini ter profilov za
izdelavo in izravnavo nasipov

Prekopavanje obstoje€e povrsSine z podrahljacem do
globine 20 cm

Odrivanje vecjih kamnov in odpadnenga gradbenega
material na mesta kjer je povrsina niZja od predvidene
viSine ter v zaledje nedokon&anega nasipa (jugozahodni
del povrsine)

Strojno in ro¢no pobiranje manjsSih kamnov (nad fi 5 cm )
z vrgradnjo v nizZje lezeCe dele povrSine ter v zaledje
nasipa

Strojna izravnava terena po postavljenih profilih (2%
nagiba iz sredine v vse smeri) z odrivanjem viSka
material ob bodoci nasip.

Izdelava in oblikovanje zemljanega nasipa (viSinsko in
smerno prilagoditi obstojeemu nasipu).

Zasip kamnitega in odpadnega gradbenega materiala v
zaledju nasipa z izravnavo terena.

Odstranitev vegetacije/plevelov vklju¢no z podzemnim
delom, strojno grobo in fino planiranje (finiSer freza,
valjanje, roéna priprava terena za setev )

Setev (travno seme Festuca arundinacea - ) z valjanjem
in prvim odkosom

Nepredvidena dela 2,5 %

vrednost del brez DDV

kom

mZ

mZ

mZ

mZ

mZ

10,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

470,00

150,00

16.500,00

16.500,00

DDV

vrednost del z DDV




