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1. SPLOŠNO 

 
Načrt gradbene konstrukcije in drugi gradbeni načrti (mapa 3/1) zajema novograjeno armirano betonsko 
konstrukcijo in jeklene elemente. Elementi nosilne konstrukcije so obdelani v armaturnih načrtih in 
delavniških načrtih jeklenih konstrukcij. 
 
Pri izvajanju del je potrebno upoštevati pogoje, zahteve in navodila iz:  

- tehničnih poročil in navodil iz vseh sestavnih delov projektne dokumentacije (PZI) 
- študije ravnanja z gradbenimi odpadki (začasne in stalne deponije) 
- vseh veljavnih predpisov (splošno, področje gradbeništva in varstva pri delu, …) 
- splošne tehnične pogoje iz različnih ustreznih predpisov in standardov (gradbeni postopki, tolerance, 

kvalitetne zahteve in kontrole,…).  
 
Pred začetkom gradnje je potrebno izvesti/izdelati: 

- načrt organizacije gradbišča,  
- elaborat varstva pri delu, 
- s projektantom in nadzorom uskladiti potek del in faznost izvedbe, 
- zavarovanje in organizacija gradbišča po načrtu organizacije gradbišča, 
- zagotoviti vse pogoje za varno delo in zaščito delavcev, 
- zagotoviti varne prehode in dostope do objekta za uporabnike in obiskovalce, 
- vse zakoličbe in označbe (obstoječi komunalni vodi, novi komunalni vodi, potek obstoječih 

instalacij,…). 
 

Za vse eventualne spremembe (dimenzije, materiali, kvaliteta, …) je potrebno pridobiti soglasje projektanta. 
 
Izvajalec mora izbirati take tehnološke postopke in zaščitne ukrepe, ki v največji možni meri zmanjšujejo ali 
ne povzročajo škodljivih vplivov in emisij na objekt, okolje in okolico. Vsa dela se morajo izdelati strokovno in 
z delavci, ki so za ta dela usposobljeni in z delavci, ki imajo za zahtevnejša dela tudi ustrezne ateste (varilci). 
Vsi temelji morajo segati v tla enake gostote in sestave. V kolikor se na koti temeljenja pojavijo plasti slabo 
nosilne zemljine, je potrebno izkop poglobiti do dobro nosilnih tal, vmesni prostor pa zapolniti s pustim 
betonom (C12/15) ali dobro utrjenim gramoznim tamponom. V tem primeru mora biti tampon vgrajen v 
plasteh in strojno utrjen do zbitosti, katero predpiše geomehanik. Natančnejša navodila glede sanacije tal 
(zahtevane zbitosti, utrjevanje, odvodnjavanje – drenažna rebra, morebitna črpanja vode, …) ob ogledu 
gradbene jame poda geomehanik. 
 

Pred izvedbo temeljev, najpozneje pri izkopu gradbene jame, mora tla pregledati geomehanik in preveriti 

nosilnost le-teh, ter potrditi izbran način temeljenja. Geomehanik mora podati tudi vse morebitne dodatne 

zahteve za izvedbo temeljev. V kolikor se temeljna tla bistveno razlikujejo od predpostavk v projektu, je 

potrebno o tem obvestiti odgovornega projektanta. 
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2. BETONSKI IN ARMIRANO BETONSKI ELEMENTI 

 

V tem delu so obravnavani betonski in armiranobetonski elementi (beton, armatura) monolitne (na mestu 

betonirane) gradbene konstrukcije in konstruktivni elementi. 

Pri izdelavi betona, armiranega betona, armature in elementov iz teh materialov, kvaliteti materialov, izdelavi, 

transportu, vgrajevanju in negi betona ter potrebnih kontrolah, je potrebno upoštevati SIST EN 206-1, SIST 

1026 in ustrezne standarde (Eurocode 2) oz. pravilnike za posamezne uporabljene materiale in njihove 

preiskave. 

 

Armaturni načrti so izdelani na podlagi dimenzij AB montažnih elementov iz faze PGD. Ob morebitni 

spremembi dimenzij montažnih elementov, katere bo predlagal izbrani izvajalec AB montažne 

konstrukcije (npr. manjši nosilci, ker bodo prednapeti), bodo potrebne morebitne prilagoditve AB 

monolitne konstrukcije. 

V AB montažno konstrukcijo je potrebno vgraditi tudi razne vgradne elemente (sidrne plošče za 

jekleno konstrukcijo – nadstrešek in podkonstrukcija fasade, …). 

 

Pred pričetkom betonskih del je potrebno izdelati projekt betona, ki mora predpisati dobavo in pripravo 

ustreznih zmesi kamnitih zrn, polnil, cementa, vode, kemijskih in drugih dodatkov ter proizvodnjo, dovoz in 

vgraditev sveže mešanice betona na mestih in na način, določenim s projektom. Projekt betona potrdi 

projektant. Zahtevane karakteristike betona za posamezne elemente in trdnost betona so podane na 

posameznih armaturnih načrtih (skladno s SIST EN 206-1 in SIST EN 1026). 

 

V talno ploščo se po betoniranju zareže t.i. navidezne fuge (zareza do globine 1/3 debeline plošče), ki se jih 

nato zapolni s trajno elastičnim kitom (glej detajl). Fuge je potrebno zarezati čimprej bo zabetoniranju talne 

plošče (max. 24h), ko beton doseže takšno trdnost, da se lahko hodi po njem. Talno ploščo je potrebno 

zaščititi (folija bele barve, ki se jo obteži z vodo) in negovati vsaj 4 tedne. 

 

Betonska dela je treba izvajati v vremenu, ko pri vgrajevanju ni padavin in znaša temperatura zraka od 5°C 

do 30°C. V kolikor se ta dela izvajajo pri drugačnih klimatskih pogojih je potrebno, skladno s projektom 

betona in dogovorom z nadzorom, zagotoviti operativne rešitve za: 

- ustreznost betonske mešanice, 

- ustrezne pogoje za transport in vgrajevanje betona, 

- ustrezne pogoje za nego betona. 

Za zagotovitev, izboljšanje ali spremembo določenih lastnosti mešanice cementnega betona se lahko uporabi 

različne ustrezne kemijske in druge dodatke: 

- plastifikatorje, 

- aerante, 

- pospeševala in zavlačevala vezanja, 

- pospeševala strjevanja, 

- gostila, 

- dodatek za delo z betonom pri nizkih temperaturah. 

Uporabo kemijskih in drugih dodatkov mora odobriti nadzorni organ. Pri uporabi kemijskih dodatkov je treba 

obvezno upoštevati navodila proizvajalca. 

 

Pred izvedbo betonskih del se postavijo opaži, ki morajo biti izdelani tehnično in statično pravilno ter tako, da 

bodo mere zgrajenih konstrukcij in druge značilnosti betona ustrezale projektu. Pred betoniranjem mora biti 

delovni stik temeljito očiščen in vsaj en dan polivan z vodo. Vse delovne stike mora pred betoniranjem 

pregledati nadzorni in vpisati v gradbeni dnevnik. Vgrajevanje betona se sme pričeti, ko je nadzorni organ 

prevzel opaž ali podlago in projektirano armaturo. 

 

Če se uporabi beton iz betonarn, morajo le-te imeti predpisane ateste in certifikate za proizvodnjo betona. 

 

Na mestu pripravljena betonska mešanica mora zadostiti sledečim pogojem: 

- zmes kamnitih zrn mora ustrezati granulometrijski mejni krivulji za mešanico agregata za beton, 

- cement mora ustrezati zahtevam po kakovosti, določene s standardi in uporabiti je potrebno 

pravilno količino cementa za določeno marko betona, 

- konsistenca betonske mešanice mora biti ustrezna. 

 

V ustrezno pripravljen opaž oz. na planum podlage, ki ne sme biti zmrznjena, se lahko prične vgrajevati 

mešanico ustreznega betona šele, ko to odobri nadzorni organ. 
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Za prevoz je treba uporabiti ustrezna vozila: mešalnike. V kolikor se zaradi majhnih količin betona za prevoz 

ali nedostopnosti mesta vgradnje uporablja prekucnike, morajo biti le-ti opremljeni s plahto za zaščito 

mešanice betona pred padavinami, izsuševanjem in prahom. 

 

Beton je treba vgraditi čim prej po mešanju, dokler se zaradi spremenjene konsistence ne zmanjša njegova 

vgradljivost. Za izboljšanje vgradljivosti se mešanici betona ne sme naknadno dodajati vode, pač pa je 

potrebno predvideti dodatke, ki bodo zagotavljali vgradljivost betona za čas, ko je predvidena njegova 

vgradnja. V kolikor beton ni bil vgrajen v predvidenem času, se tega betona ne sme uporabiti in ga je 

potrebno odstraniti z gradbišča na ustrezno začasno in nato stalno deponijo. 

Višina prostega padanja svežega betona pri vgrajevanju praviloma ne sme biti večja od 1,5 m, če niso 

storjeni potrebni ukrepi za preprečitev segregacije. 

 

Svež beton je treba zgostiti z mehaničnimi vibracijami (pervibratorji, planvibratorji ali opažnimi vibratorji). 

Zgostitev betona mora biti enakomerna, kar se doseže z zadostnim številom mest vibriranja, ustrezno 

debelino igel, ustreznim vplivnim območjem in debelino. Posebno pozorno je potrebno zgostiti beton v 

območju goste armature, vgradnih elementov, stikovanja z obstoječimi elementi in ob opažih. 

 

Vsa železokrivska dela je potrebno izdelati na osnovi armaturnih načrtov in skic armature, ki so sestavni del 

PZI in jih je potrebno prilagoditi, v kolikor pride do eventualnih sprememb.  

Železokrivska dela obsegajo dobavo, pripravo, rezanje, krivljenje in polaganje armature v pripravljene opaže, 

na način, določen s projektom. Minimalne zaščitne debeline betona, ki so podani v armaturnih načrtih, je 

potrebno upoštevati na vseh mestih. 

Dolžino palic in transportno vozilo je potrebno medsebojno uskladiti tako, da je zagotovljen transport pri 

katerem se armatura ne krivi in ne zvija. 

 

Za armaturo se uporablja jeklo, ki ustreza kvaliteti in karakteristikam jekla, ki je predviden v projektu. 

Armatura mora biti variva in ne sme biti mehansko poškodovana, ter mora imeti potrebne projektirane 

dimenzije. Ravnanje in krivljenje armature se izvaja v hladnem stanju. 

Pred polaganjem mora biti armatura očiščena vseh nečistoč, maščob, lusk korozije ipd.  

 

Pred polaganjem armature se postavijo opaži, ki morajo biti izdelani do take mere, da se armatura lahko 

vgradi brez dodatnega krivljenja in zvijanja. Armaturo je potrebno postaviti na distančnike, ki zagotavljajo 

minimalne odmike od opaža in projektirane medsebojne odmike, odmike med zgornjo in spodnjo armaturo 

ploskovnih konstrukcij, kjer ni stremen in zagotavljajo projektirano lego. Distančniki, ki se postavijo na opaž 

morajo biti antikorozijsko obstojni, ne smejo imeti škodljivih vplivov na beton in armaturo in ne smejo puščati 

sledi na površini betona. V kolikor se armatura postavlja na tla, mora biti pod njo izravnalna plast betona v 

debelini minimalno 5 cm oz bradavičasta folija.  

 

Armatura se ne sme dotikati vgradnih elementov, če so le ti pocinkani ali kako drugače galvansko zaščiteni. 

Takšne elemente je potrebno pritrditi na opaž, da se med betoniranjem ne premaknejo. 

Armatura mora biti položena tako, da je možno ustrezno vgrajevanje betona, ki pa se sme pričeti, ko je 

nadzorni organ prevzel projektirano armaturo. 

 

V beton se vgrajujejo tudi razni vgradni elementi (sidrne plošče za jekleno konstrukcijo – nadstrešek, AB 

fasadne vezi, podkonstrukcija fasadnih panelov,…). Pri vgrajevanju sidrnih plošč je posebno pozornost 

posvetiti natančnosti vgradnje, saj je premikanje plošč po vgradnji nedopustno (delno rušenje, krivljenje,…). 

Vbetonirane sidrne plošče je potrebno postaviti na mesta, ki so določena v armaturnih in delavniških načrtih 

pred pričetkom betoniranja. Sidrne plošče morajo biti pritrjena na armaturo oz. na kateri drug element tako, 

da med vgrajevanjem betona ne pride do premika sidrnih plošč. Vsi vgradni elementi morajo biti pred 

vgradnjo ustrezno antikorozijsko zaščiteni. 

 

V AB montažne elemente, ki jih dostavi dobavitelj AB montažne konstrukcije morajo biti (skladno z 

armaturnimi in delavniškimi načrti) vbetonirane jeklene sidrne plošče za vezi fasade in nadstrešek (dimenzije, 

lokacije, sidra so določena v ustreznih armaturnih in delavniških načrtih). 

 

Konstruktivni elementi morajo biti na nosilno konstrukcijo ustrezno pritrjeni, da se v fazi obratovanja ne 

premikajo, prevrnejo, ali kako drugače izgubijo stabilnost. Za pritrditev konstrukcijskih elementov se uporabi 

uvrtana sidra, ki se jih naknadno vbetonira, ali vstavi v luknje, ki so napolnjene z nabrekajočo malto. 

Elemente se lahko na konstrukcijo tudi prilepi, v kolikor lepila nimajo škodljivih vplivov na konstrukcijo, 

okoliške elemente ali opremo.  
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3. JEKLENI ELEMENTI 

 

V tem delu so obravnavani jekleni elementi (nosilni elementi, podkonstrukcije,…) gradbene konstrukcije in 

konstruktivni elementi. 

Pri izdelavi jeklenih elementov, kvaliteti materialov, izdelavi, transportu, vgrajevanju, zaščiti ter potrebnih 

kontrolah, je potrebno upoštevati standarde (EC3) in pravilnike o tehničnih normativih za ustrezne vrste 

jeklenih konstrukcij, elementov, njihovo zaščito in stabilnost ter ustrezne standarde za posamezne 

uporabljene materiale in njihove preiskave. Izdelava in montaža jeklene konstrukcije mora biti skladna s 

standardom SIST EN 1090-2 Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 2. Del: Tehnične zahteve za 

izvedbo jeklenih konstrukcij. Jeklena konstrukcija spada skladno s SIST EN 1090-2 v izvedbeni razred EXC 

2. 

 

Jekleni elementi se izdelujejo v delavnicah, zato je pred njihovo izdelavo potrebno na objektu prekontrolirati 

dimenzije obstoječe konstrukcije, način vgradnje/pritrditve, kvaliteto obstoječe konstrukcije na mestih 

pritrditev, pravokotnost konstrukcije in objekta. Vsa odstopanja od projekta je potrebno uskladiti pred 

nadaljevanjem dela z nadzorom in projektantom. 

Pred izdelavo jeklene konstrukcije je potrebno izdelati načrt varjenja in montaže. Pri načrtovanju in izdelavi 

zvarov in stikov je potrebno paziti, da se uporabljajo detajli s čim manjšim zareznim učinkom.  

 

Nosilne konstrukcije se izdelajo iz konstrukcijskega jekla S355 J2 po SIST EN 10025-2 in SIST EN 10210 ter 

SIST EN 10219. 

 

Varijo lahko le varilci z opravljenim preizkusom za predvideni način in položaj varjenja v skladu z SIST EN 

9606-1. Kriterij sprejemljivosti napak v zvarih je stopnje B po SIST EN 5817. Za zvare morajo biti izdelane 

specifikacije varilnih postopkov WPS skladno s SIST EN ISO 15609. 

 

Vijačne zveze brez prenapenjanja se dobavijo v skladu s standardom SIST EN 15048-1. Kvaliteta vijakov je 

8.8 SB, oblika vijakov (EN ISO 4014), oblika matic (EN ISO 4032) in oblika podložk (EN ISO 7089). Vrsta 

uporabljene vijačne zveze je prikazana v dispozicijah jeklene konstrukcije. 

 

Vijačne zveze z prednapenjanjem se dobavijo v skladu s standardom SIST EN 14399-4. Kvaliteta vijakov je 

10.9 HV. Kjer je predpisano prenapenjanje se vijaki 100% prednapnejo.      

 

Za zvare se uporablja, kjer je le mogoče, obojestranski kotni zvar debeline 0.7 debeline tanjše pločevine. V 

kolikor to ni mogoče se uporabljajo zvari drugih oblik, ki morajo imeti nosilnost, ki je večja od nosilnosti 

osnovnega materiala (če je možno element povariti samo z ene strani, je potrebno uporabiti 'V' oz. 'Y' zvar ali 

kak drug zvar ustrezne oblike in debeline). 

 

Vijake, navojne palice in sidrne vijake je potrebno po vgradnji zaščititi z enakim premaznim sredstvom kot je 

jeklena konstrukcija (barvano).  

 

Vsi jekleni elementi morajo biti abrazivno peskani v stopnji Sa 2½ po EN 8501-1 in protikorozijsko zaščiteni z 

dupleks sistemom (vroče cinkanje + premazovanje). Jekleno konstrukcijo je potrebno protikorozijsko zaščititi 

s sistemom, ki je primeren za zaščito jeklenih konstrukcij – razred atmosferske korozivnosti C5-M po SIST 

EN ISO 14713-1. Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila skupine standardov SIST EN ISO 12944 (deli 1-

8). Pred nanosom zaščitnih premazov se površine zvarov, robov in ostale površine očistijo do stopnje P2 po 

EN ISO 8501-3. Uporabi se sistem premazov, ki zagotavlja trajnost zaščite za več kot 20 let (VH - very 

high) po SIST EN ISO 12944-5, to je skupna debelina suhega filma vročega cinka 200m. Na nanos 

vročega cinka se izvede UV odporen premaz v skupni debelini 80m. Izvajalec lahko predlaga drug sistem 

premazov protikorozijske zaščite, vendar mora zagotavljati isti ali večji nivo trajnosti zaščite konstrukcije. 

Nianso zaključnega premaza (RAL) določi investitor.  

 

Postopek izdelave protikorozijske zaščite pripravi izvajalec protikorozijske zaščite ob upoštevanju standarda, 

potrdi pa ga strokovni nadzor.  

 

Posamezne elemente jeklene konstrukcije se izdela v delavnici, kjer jih je potrebno prekontrolirati, 

protikorozijsko zaščititi in poskusno sestaviti. Dele konstrukcije, ki se lahko dokončno zvarijo v delavnici in 

spoje, ki se izdelajo na montaži (gradbišču), je potrebno predvideti v načrtu montaže. Potek montaže, kot tudi 

načrt montaže, mora izdelati izvajalec jeklene konstrukcije. 
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Vsi elementi konstrukcije morajo biti pred protikorozijsko zaščito in transportom na gradbišče predhodno 

poizkusno sestavljeni z upoštevanjem nadvišanj in dodatnih deformacij pri montaži. 

Pri transportu in montaži je potrebno paziti, da se konstrukcija ne deformira in da se ne poškoduje 

protikorozijska zaščita.  

 

Uvrtana sidra za pritrditev podložnih ali sidrnih plošč je potrebno vstaviti v izvedene luknje (npr. Hilti sidra, 

katera se lahko zamenjajo z drugimi tipskimi sidri, ki računsko dokazujejo vsaj enako nosilnost). Sidra je 

potrebno uvrtati v beton do globine, katera je predpisana za predvidena sidra. Čelne plošče stebrov se 

podlijejo z neskrčljivo podlivno malto kot npr. Tekamal Alteks 0-3. 

 

Luknje za uvrtana sidra morajo biti osno odmaknjena od roba armiranega elementa minimalno 7 cm. V 

kolikor pri vrtanju lukenj pride do poškodb obstoječe armature, je o tem potrebno obvestiti nadzor in 

projektanta, da se prekontrolira, če je zaradi tega potrebno izdelati dodatne ojačitve obstoječe konstrukcije.  

 

Opozorilo izvajalcu: 

Potrebno je zagotoviti pregled konstrukcije in vseh stikov ter kontrolo kvalitete materialov skladno z 

zahtevami iz SIST EN 1090-2! Celotno konstrukcijo, vse elemente in vse zvare nosilnih elementov je 

potrebno pregledati v obsegu, kot ga določa izvedbeni razred. 

Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezen pregled jeklene konstrukcije v času, ko so ti pregledi v smislu 

dostopnosti tudi omogočeni. 

 

 

4. KONSTRUKTIVNI ELEMENTI 

 

V tem delu so obravnavani konstruktivni elementi (ograje, strešne kritine, fasade, podkonstrukcije,…), ki so 

lahko izdelani na gradbišču ali so na gradbišču le vgrajeni.  
 
Pri delih s konstruktivnimi elementi prihaja predvsem do vgrajevanja tipskih in netipskih elementov, katerih 
dimenzije se na gradbišču ne more spreminjati. Iz razloga, da ne bo prišlo do neskladij med na gradbišču 
izdelanih elementov in na gradbišče dobavljenih elementov, je potrebno vskladiti elemente med seboj pred 
izvedbo elementov na gradbišču (dimenzije, pritrjevanje, vgradni postopki, priključni vodi, zahteve 
proizvajalcev, zaščita, …). 
 
Izvajalec lahko predlaga uporabo materialov, tipov, elementov, …, ki po kvaliteti in lastnostih ustrezajo (imajo 
podobno kvaliteto in lastnosti) v projektu opisanim ali privzetim. V primeru, da izvajalec predlaga druge 
materiale, tipe, elemente…., pred izvedbo spremembe potrjuje projektant.  
 
V vseh primerih vgradnje elementov, kateri niso izdelani na gradbišču je potrebno upoštevati navodila, 
zahteve in predpisane postopke vgrajevanja, ki jih poda izdelovalec ali dobavitelj teh elementov. 
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5. ZAKLJUČEK 
 

Celotna gradbena konstrukcija je preverjena na predvidljive vplive obtežb in drugih obremenilnih slučajev. 

Obtežbe in vplivi so privzeti na osnovi veljavnih gradbenih predpisov in zahtev investitorja/naročnika. 

 

Obremenitve v fazi gradnje niso posebej upoštevane zato mora izvajalec pri gradnji, skladiščenju in 

deponiranju materiala, postopkih vgradnje in montaže to upoštevati in paziti, da ne pride do preobremenitev 

in škodljivih vplivov na konstrukcijo, ter tem do poškodb (trenutnih, dolgoročnih, vidnih in nevidnih).  

Isto velja tudi za konstruktivne elemente, ki se lahko poškodujejo že pri majhnih nepravilnostih in napakah 

(padec orodja, nedovoljena hoja, nepravilno nameščanje podpor,…). 

 

Opozorilo velja tudi za fazo uporabe objekta, saj je potrebno paziti na prekomerne obtežbe in obremenitve ter 

način uporabe konstrukcije pri vseh vrstah obratovanja in vzdrževanja. 

 

 

Šenčur, avgust 2018 

 

 

Sestavil:   Odgovorni projektant: 

Rok Pirnat, univ.dipl.inž.grad.     Zvonko Sajevic, univ.dipl.inž.grad. 

 
 

 

 

 

 
 
  

        
 


