
REKAPITULACIJA 

Cena [ EUR ]

0,00
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0,00

Opombe splošno:
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Opombe strojne inštalacije:
1

2

3

1

2

3

4

5

6 Izvajalec mora vso demontirano opremo, ki ne bo več uporabljena in odpadni material, nastal pri 
izvajanju del odpeljati na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin in vračunati v 
ponudbeni ceni vse spremljajoče stroške vključno s taksami in nadomestiili za uničenje okolju 
nevarnih snovi.

Izvajalec mora skrbno pregledati projektno dokumentacijo ter podati poročilo da nima 
eventuelnih pripomb na projekt.

Vsi pogoni za ventile (motorni, magnetni, termični) morajo biti pred naročilom OBVEZNO 
usklajeni s projektantom električnih inštalacij

Pred naročilom posamezne opreme je potrebno na objektu samem preveriti lokacija predvidene 
nove naprave, gaberite prostora,  vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične 
odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.

V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med načrtom PZI in dejanskim 
izvedenim stanjem na objektu. Spremembe  je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in 
pregledati s strani strokovnega strojnega nadzora ter jih v elektronski obliki podati izdelovalcu 
PID  dokumentacije.

Cene na enoto morajo vsebovati tudi:

- Tlačni preizkusi z inertnim plinom, preizkusni tlak je 1,5 krat delovni tlak, vključno s potrebnimi 
čepi, manometri, ter njihovo odstranivijo po tlačnem preizkusu
- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in vzdrževanje sisteme ogrevanja ter 
vgrajenih elementov , vključno s shemami delovanja v obliki zvezka in drugič v obliki risbe z 
opisom in potrebnimi opravili v okvirju pod steklom, obešeno pri posameznih sklopih naprav

- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev za predvideno strojno opremo pri 
izvedbi funkcionalnega pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni organizaciji
 - Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje novih naprav

- Transportni, manipulativni stroški 

Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta 
ter dokumentacijo predati investitorju oz. uporabniku objekta.

I. GROBNO POLJE GP6 - ETAPA 5 (GOI dela post od 1 do 15)

Postavka

III.Skupaj vsa dela

22% DDV
SKUPAJ Z DDV

II. Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani 
nadzornega organa in predstavnika naročnika v višini 10 % (post. 16)

Opomba: Vsa oprema in material je lahko ekvivalent navedene opreme oz. materiala ali boljše 
kvalitete z enakimi karakteristikami.

V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu in popisu.

Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in montažo! Zajeto mora biti tudi sprotno 
čiščenje objekta in okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, šolanje osebja, 
stroški tretjih oseb, nepredvidena dela, transportni in manipulativni ter drugi stroški v zvezi z 
izvajanjem del.

Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.

V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med načrtom PZI in dejanskim 
izvedenim stanjem na objektu. Spremembe  je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in 
pregledati s strani strokovnega nadzora ter jih v elektronski obliki podati izdelovalcu PID  
dokumentacije.
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enota količina cena/enoto cena skupaj
1.1 Postavitev gradbiščne žične ograje, višine 2 m m1 210,00 0,00 € 0,00 €

1.2

Postavitev in vzdrževanje gradbiščne infrastrukture, objektov, začasne deponije, 
potrebne komunalne ureditve, gradbiščne table in vsa soglasja
*Predviden čas gradnje je cca 1 leto. kom 1,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €

enota količina cena/enoto cena skupaj

2.1 Čiščenje terena

2.1.1
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli
površini - strojno m2 620,00 0,00 € 0,00 €

2.1.2
Posek in odstranitev dreves z debli premera 11 do 30cm, skupaj s panji, in 
odvozom na trajno deponijo do 5km, vključno s stroški deponiranja. kos 2,00 0,00 € 0,00 €

2.2 Izkopi

2.2.1 Površinski izkop plodne zemljine 1. kategorije - strojno z odrivom do 100 m. m3 124,00 0,00 € 0,00 €

2.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

2.3.1
Izdelava tamponske plasti iz drobljenca zrnavosti od 0 do 32 mm, v debelini 15 
cm z dobavo, raztiranjem, planiranjem in komprimiranjem. m3 93,00 0,00 € 0,00 €

2.4 Planum temeljnih tal

2.4.1 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije m2 620,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €

enota količina cena/enoto cena skupaj
3.1 Geodetska dela

3.1.1
Izdelava geodetskega posnetka obstoječega terena pred izvedbo izkopov in po 
izvedbi izkopov ter po zasipu. kos 1,00 0,00 € 0,00 €

3.1.2
Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad  100 m2  
(zakoličba izkopa grobnega polja). kos 3,00 0,00 € 0,00 €

3.1.3
Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad  100 m2  
(zakoličba grobnega polja). kos 3,00 0,00 € 0,00 €

3.1.4
Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad  100 m2  
(zakoličba izkopa temeljev severnega podpornega zidu 6a). kos 4,00 0,00 € 0,00 €

3.1.5
Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad  100 m2  
(zakoličba izkopa temeljev podpornega zidu 6b). kos 11,00 0,00 € 0,00 €

3.1.6
Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad  100 m2  
(zakoličba izkopa temeljev obodnega zidu). kos 18,00 0,00 € 0,00 €

3.1.7
Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad  100 m2  
(zakoličba severnega podpornega zidu 6a). kos 4,00 0,00 € 0,00 €

3.1.8
Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad  100 m2  
(zakoličba podpornega zidu 6b). kos 11,00 0,00 € 0,00 €

3.1.9
Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad  100 m2  
(zakoličba obodnega zidu). kos 16,00 0,00 € 0,00 €

3.1.10
Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad  100 m2  
(zakoličba dostopne poti 1b). kos 12,00 0,00 € 0,00 €

3.1.11
Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad  100 m2  
(zakoličba južne gradbiščne poti). kos 9,00 0,00 € 0,00 €

3.1.12 Zakoličba trase vodovoda m 70,00 0,00 € 0,00 €

3.1.13 Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev kos 1,00 0,00 € 0,00 €
3.1.14 Postavitev in zavarovanje prečnega profila poti. kos 8,00 0,00 € 0,00 €

3.2 Čiščenje terena

3.2.1
Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10cm, skupaj s panji, 
in odvozom na trajno deponijo do 5km, vključno s stroški deponiranja. kos 4,00 0,00 € 0,00 €

3.2.2
Posek in odstranitev dreves z debli premera 11 do 30cm, skupaj s panji, in 
odvozom na trajno deponijo do 5km, vključno s stroški deponiranja. kos 1,00 0,00 € 0,00 €

3.2.3 Odstranitev oz. prestavitev obstoječe žične ograje višine 2m m 100,00 0,00 € 0,00 €

3.3 Ostala preddela

3.3.1
Ureditev začasne deponije za odlaganje viškov izkopov zemljine ob gradbišču, 
vključujoč razprostiranje in planiranje viškov materiala po končanem odlaganju. kos 1,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €

enota količina cena/enoto cena skupaj
4.1 Izkopi
4.1.1 Površinski izkop plodne zemljine 1. kategorije - strojno z odrivom do 100 m. m3 198,38 0,00 € 0,00 €

4.1.2

Široki izkop vezljive in nevezljive zemljine 3. kategorije, strojno z nakladanjem - 
postavka vključuje prevoz na začasno deponijo do 200m in razprostriranje 
materiala (grobno polje, temelji podpornega zidu, dostopne poti). m3 1.417,00 0,00 € 0,00 €

ETAPA 5 - GROBNO POLJE GP6

3. PREDDELA ETAPA 5

3. Preddela etapa 5 skupaj

4. ZEMELJSKA DELA  ZA GROBNO POLJE GP6

1. UREDITEV GRADBIŠČA

2. UREDITEV JUŽNE GRABIŠČNE POTI

2. Ureditev gradbiščne poti - skupaj

1. Ureditev gradbišča - skupaj
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4.1.3

Široki izkop vezljive in nevezljive zemljine 4. kategorije, strojno z nakladanjem - 
postavka vključuje prevoz na začasno deponijo do 200m in razprostriranje 
materiala (grobno polje, temelji podpornega zidu, dostopne poti). m3 1.116,00 0,00 € 0,00 €

4.2 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato (Grobno polje GP8a in 8b)

4.2.1
Dobava in vgraditev geotekstilije (300 g/m2) za ločilno plast pod drenažnim 
slojem na področju širokega izkopa grobnega polja, natezna trdnost 10 kN/m. m2 450,00 0,00 € 0,00 €

4.2.2

Dobava in vgradnja drenažnega sloja v debelini 0,3m iz kamnitega agregata 
zrnavosti od 16 do 63mm, skupaj z dobavo, raztiranjem in statičnim uvaljanjem.
*(območje talnih žarnih grobov) m3 150,84 0,00 € 0,00 €

4.2.3

Dobava in vgradnja drenažnega sloja v debelini 0,5m iz kamnitega agregata 
zrnavosti od 16 do 63mm, skupaj z dobavo, raztiranjem in statičnim uvaljanjem.
*(območje klasičnih talnih grobov) m3 192,26 0,00 € 0,00 €

4.2.4
Dobava in vgradnja filterskega sloja v debelini 20 cm iz kamnitega agregata 
zrnavosti od 3 do 6mm, skupaj z dobavo, raztiranjem in statičnim uvaljanjem. m3 51,20 0,00 € 0,00 €

4.2.5
Dobava in vgraditev geotekstilije (150 g/m2), efektivna odprtina por 0,06 < 0,90 < 
0,12 mm, natezna trdnost 5 kN/m (1. sloj). m2 366,00 0,00 € 0,00 €

4.2.6
Dobava in vgraditev geotekstilije (150 g/m2), efektivna odprtina por 0,06 < 0,90 < 
0,12 mm, natezna trdnost 5 kN/m (2. sloj). m2 286,48 0,00 € 0,00 €

4.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

4.3.1

Zasip z zrnato kamnino 4. kategorije (izkopni material z lokacije, kose laporja in 
peščenjaka velikosti nad 10 cm se odstrani) strojno v plasteh po 30 cm, s 
sprotnim zgoščevanjem
*(zasip grobnega polja skupaj z dostopno potjo; skupna debelina 160cm). m3 603,00 0,00 € 0,00 €

4.3.2

Zasip z zrnato kamnino 4. kategorije (izkopni material z lokacije, kose laporja in 
peščenjaka velikosti nad 10 cm se odstrani) strojno v plasteh po 30 cm, s 
sprotnim zgoščevanjem
*(zasip grobnega polja talni žarnimi grobovi; skupna debelina 60cm). m3 50,00 0,00 € 0,00 €

4.3.3

Zasip z zrnato kamnino 4. kategorije (izkopni material z lokacije, kose laporja in 
peščenjaka velikosti nad 10 cm se odstrani) strojno v plasteh po 30 cm, s 
sprotnim zgoščevanjem
*(zasip na drugi strani podpornega zidu GP6b). m3 1.197,40 0,00 € 0,00 €

4.3.4

Izdelava glinastega naboja ob temeljih podpornega zidu v plasteh debeline do 30 
cm 
*(na obeh staneh zidu; material iz lokacije) m3 100,00 0,00 € 0,00 €

4.3.5
Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini 16 do 20 cm
*(tampon debeline 20cm; območje talnih žarnih grobov) m3 17,40 0,00 € 0,00 €

4.3.6
Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini nad 20 cm *(tampon 
debeline 25cm; območje klasičnih talnih grobov). m3 44,00 0,00 € 0,00 €

4.4 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

4.4.1

Prevoz materiala na razdaljo 7000 do 10000 m na deponijo, razprostriranje 
materiala in ureditev deponije
*(upoštevana količina izkopnega materiala v raščenem stanju) m3 980,82 0,00 € 0,00 €

0,00 €

enota količina cena/enoto cena skupaj
5.1 Tesarska dela
5.1.1 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj. m2 69,26 0,00 € 0,00 €

5.1.2
Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 4,1 do 6 m (stene 
zidu). m2 629,00 0,00 € 0,00 €

5.1.3 Izdelava opaža korita pri podpornem zidu s horizontalnim zamikom m2 104,00 0,00 € 0,00 €

5.1.4
Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m (opaž drenažnega 
betona za podpornim zidom). m2 224,00 0,00 € 0,00 €

5.1.5 Izdelava nepremičnega odra, visokega od 4,1 do 8 m. m2 230,00 0,00 € 0,00 €

5.1.6
Doplačilo za posnetje robov vidne površine cementnega betona (robovi na kroni 
podpornega zidu). m 112,42 0,00 € 0,00 €

5.2 Dela s cementnim betonom 

5.2.1
Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C8/10, X0 v prerez do 0,15 
m3/m2 (d=10cm, temelji zidu). m3 12,72 0,00 € 0,00 €

5.2.2
Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C8/10, X0 v prerez do 0,15 
m3/m2 (d=6cm, zaledna drenaža). m3 3,48 0,00 € 0,00 €

5.2.3
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 (XC4;XD1;PVII)  v prerez nad 
0,50 m3/m2-m1 (temelji zidu). m3 71,40 0,00 € 0,00 €

5.2.4
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 (XC4;XD1;PVII; zahteve za vidni 
beton: VB2; P2; T2; C2) v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 (stene zidu). m3 140,73 0,00 € 0,00 €

5.2.5
Obdelava površine z zaribanim cementnim obrizgom vidnega dela podpornega 
zidu m2 190,00 0,00 € 0,00 €

4. Zemeljska dela skupaj

5. AB PODPORNI ZID GP6a 
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5.3 Dela s cementnim betonom - Drenažni beton

5.3.1
Dobava in vgradnja drenažnega betona C12/15, XC3, XF3, PV-I, prereza od 0,16 
do 0,30 m3/m2,m1 (drenažni beton za zidom). m3 78,60 0,00 € 0,00 €

5.4 Dela z jeklom za ojačitev 

5.4.1

Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 
500 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (temelj zidu, 
stene zidu). kg 1.409,41 0,00 € 0,00 €

5.4.2

Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 
500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev (temelj zidu, stene 
zidu). kg 6.361,06 0,00 € 0,00 €

5.4.3
Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500B, s premerom > od 4 in 
< od 12 mm, masa nad 4 do 6 kg/m2  (mreža Q283 - temelj zidu, stene zidu). kg 2.829,91 0,00 € 0,00 €

5.4.4
Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500B, s premerom > od 4 in 
< od 12 mm, masa nad 6 kg/m2  (mreža Q503 - temelj zidu, stene zidu). kg 1.644,15 0,00 € 0,00 €

5.5 Zaščitna dela in hidroizolacije

5.5.1

Izdelava enoslojne vertikalne in horizontalne hidroizolacije iz APP bitumenskih 
trakov d=5mm varjenih po stikih, vključno s predhodnim premazom s hladno 
bitumensko emulzijo (poraba 0,21 do 0,3 kg/m2). Izvedba po detajlu. m2 266,00 0,00 € 0,00 €

5.5.2 Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč debelih 2cm - v dilatacijah zidu. m2 10,20 0,00 € 0,00 €
5.5.3 Izdelava hidroizolacije na dilataciji - hidroizolacijski trak,širine 1 m m2 23,40 0,00 € 0,00 €
5.5.4 Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike. m1 48,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €

enota količina cena/enoto cena skupaj
6.1 Tesarska dela
6.1.1 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj. m2 16,70 0,00 € 0,00 €
6.1.2 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen temelj. m2 48,80 0,00 € 0,00 €
6.1.3 Izdelava opaža korita pri podpornem zidu s horizontalnim zamikom m2 76,00 0,00 € 0,00 €

6.1.4
Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 4,1 do 6 m (stene 
zidu). m2 117,00 0,00 € 0,00 €

6.1.5
Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen zid, visok 4,1 do 6 m (stene 
zidu). m2 413,00 0,00 € 0,00 €

6.1.6
Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m (opaž drenažnega 
betona za podpornim zidom). m2 47,00 0,00 € 0,00 €

6.1.7
Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m (opaž drenažnega 
betona za podpornim zidom). m2 189,00 0,00 € 0,00 €

6.1.8
Izdelava opaža za krožno odprtino svetlega premera 75mm
*(preboj zidu za cev; za potrebo svetilk na stebričkih) m2 0,07 0,00 € 0,00 €

6.1.9 Izdelava nepremičnega odra, visokega od 4,1 do 8 m. m2 262,00 0,00 € 0,00 €

6.1.10
Doplačilo za posnetje robov vidne površine cementnega betona (robovi na kroni 
podpornega zidu). m 95,00 0,00 € 0,00 €

6.2 Dela s cementnim betonom 

6.2.1
Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C8/10, X0 v prerez do 0,15 
m3/m2 (d=10cm, temelji zidu). m3 11,00 0,00 € 0,00 €

6.2.2
Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C8/10, X0 v prerez do 0,15 
m3/m2 (d=6cm, zaledna drenaža). m3 2,00 0,00 € 0,00 €

6.2.3
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 (XC4;XD1;PVII)  v prerez nad 
0,50 m3/m2-m1 (temelji zidu). m3 59,73 0,00 € 0,00 €

6.2.4
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 (XC4;XD1;PVII; zahteve za vidni 
beton: VB2; P2; T2; C2) v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 (stene zidu). m3 120,00 0,00 € 0,00 €

6.2.5
Obdelava površine z zaribanim cementnim obrizgom videnga dela podpornega 
zidu m2 148,50 0,00 € 0,00 €

6.3 Dela s cementnim betonom - Drenažni beton

6.3.1
Dobava in vgradnja drenažnega betona C12/15, XC3, XF3, PV-I, prereza od 0,16 
do 0,30 m3/m2,m1 (drenažni beton za zidom). m3 14,10 0,00 € 0,00 €

6.4 Dela z jeklom za ojačitev

6.4.1

Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 
500 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (temelj zidu, 
stene zidu). kg 1.077,38 0,00 € 0,00 €

6.4.2

Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 
500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev (temelj zidu, stene 
zidu). kg 5.433,09 0,00 € 0,00 €

6.4.3
Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500B, s premerom > od 4 in 
< od 12 mm, masa nad 4 do 6 kg/m2  (mreža Q283 - temelj zidu, stene zidu). kg 2.656,65 0,00 € 0,00 €

6.4.4
Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500B, s premerom > od 4 in 
< od 12 mm, masa nad 6 kg/m2  (mreža Q503 - temelj zidu, stene zidu). kg 2.671,74 0,00 € 0,00 €

5. AB podporni zid GP6a skupaj

6. AB PODPORNI ZID GP6b 
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6.5 Hidroizolacije

6.5.1

Izdelava enoslojne vertikalne in horizontalne hidroizolacije iz APP bitumenskih 
trakov d=5mm varjenih po stikih, vključno s predhodnim premazom s hladno 
bitumensko emulzijo (poraba 0,21 do 0,3 kg/m2). Izvedba po detajlu. m2 66,85 0,00 € 0,00 €

6.5.2 Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč debelih 2cm - v dilatacijah zidu. m2 13,00 0,00 € 0,00 €
6.5.3 Izdelava hidroizolacije na dilataciji - hidroizolacijski trak,širine 1 m m2 21,50 0,00 € 0,00 €
6.5.4 Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike. m1 52,20 0,00 € 0,00 €

0,00 €

enota količina cena/enoto cena skupaj
7.1 Tesarska dela
7.1.1 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj. m2 21,00 0,00 € 0,00 €

7.1.2
Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 4,1 do 6 m (stene 
zidu). m2 187,00 0,00 € 0,00 €

7.1.3
Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m (opaž drenažnega 
betona za podpornim zidom). m2 53,00 0,00 € 0,00 €

7.1.4 Izdelava nepremičnega odra, visokega od 4,1 do 8 m. m2 92,00 0,00 € 0,00 €

7.1.5 Dobava in vgradnja kamnite kape zidu, širine 40cm (na kroni obodnega zidu). m 18,20 0,00 € 0,00 €

7.2 Dela s cementnim betonom 

7.2.1
Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C8/10, X0 v prerez do 0,15 
m3/m2 (d=10cm, temelji zidu). m3 3,50 0,00 € 0,00 €

7.2.2
Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C8/10, X0 v prerez do 0,15 
m3/m2 (d=6cm, zaledna drenaža). m3 0,50 0,00 € 0,00 €

7.2.3
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 (XC4;XD1;PVII)  v prerez nad 
0,50 m3/m2-m1 (temelji zidu). m3 12,60 0,00 € 0,00 €

7.2.4
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 (XC4;XD1;PVII; zahteve za vidni 
beton: VB2; P2; T2; C2) v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 (stene zidu). m3 27,00 0,00 € 0,00 €

7.2.5
Obdelava površine z zaribanim cementnim obrizgom videnga dela podpornega 
zidu m2 80,00 0,00 € 0,00 €

7.3 Dela s cementnim betonom - Drenažni beton

7.3.1
Dobava in vgradnja drenažnega betona C12/15, XC3, XF3, PV-I, prereza od 0,16 
do 0,30 m3/m2,m1 (drenažni beton za zidom). m3 16,00 0,00 € 0,00 €

7.4 Dela z jeklom za ojačitev

7.4.1

Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 
500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev (temelj zidu, stene 
zidu). kg 2.045,85 0,00 € 0,00 €

7.4.2

Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 
500 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (temelj zidu, 
stene zidu). kg 617,06 0,00 € 0,00 €

7.4.3
Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500B, s premerom > od 4 in 
< od 12 mm, masa nad 4 do 6 kg/m2  (mreža Q283 - temelj zidu, stene zidu). kg 1.097,31 0,00 € 0,00 €

7.4.4
Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500B, s premerom > od 4 in 
< od 12 mm, masa nad 6 kg/m2  (mreža Q503 - temelj zidu, stene zidu). kg 616,56 0,00 € 0,00 €

7.5 Zaščitna dela in hidroizolacije

7.5.1

Izdelava enoslojne vertikalne in horizontalne hidroizolacije iz APP bitumenskih 
trakov d=5mm varjenih po stikih, vključno s predhodnim premazom s hladno 
bitumensko emulzijo (poraba 0,21 do 0,3 kg/m2). Izvedba po detajlu. m2 104,00 0,00 € 0,00 €

7.5.2 Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč debelih 2cm - v dilatacijah zidu. m2 1,80 0,00 € 0,00 €
7.5.3 Izdelava hidroizolacije na dilataciji - hidroizolacijski trak,širine 1 m m2 4,25 0,00 € 0,00 €
7.5.4 Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike. m1 8,50 0,00 € 0,00 €

0,00 €

8. GROBNO POLJE GP6 enota količina cena/enoto cena skupaj
8.1 Tesarska dela

8.1.1
Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč (povezovalna betonska 
plošča grobnih polj). m2 41,00 0,00 € 0,00 €

8.1.2
Izdelava dvostranskega vezanega opaža za temelje spominskih plošč in betonski 
grobni okvir. m2 55,10 0,00 € 0,00 €

8.2 Dela s cementnim betonom 

8.2.1
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 (XC4;XD1;PVII)  v prerez  0,16 
do 0,30 m3/m2-m1  (temelji za spominske plošče). m3 4,00 0,00 € 0,00 €

8.2.2
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 (XC4;XD3;PVII)  v prerez do 
0,15 m3/m2-m1  (povezovalna betonska plošča grobnih polj). m3 15,00 0,00 € 0,00 €

8.2.3
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 (XC4;XD3;PVII)  v prerez do 
0,15 m3/m2-m1  (betonski grobni okvir). m3 3,00 0,00 € 0,00 €

8.2.4
Dobava in vgradnja predfabriciranega betonskega jaška 60×60×80cm s 
pokrovom. kos 48,00 0,00 € 0,00 €

6. AB podporni zid 6b skupaj

7. AB OBODNI ZID  - DEL PRI GP6

7. AB podporni obodni zid del GP6 skupaj
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8.3 Dela z jeklom za ojačitev

8.3.1
Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500B, s premerom > od 4 in 
< od 12 mm, masa 2,1 do 3 kg/m2; Q189 (plošča grobnih polj). kg 312,60 0,00 € 0,00 €

8.3.2
Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 
500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev (temelj grobnih polj). kg 1.294,23 0,00 € 0,00 €

0,00 €

9. KONČNA UREDITEV POVRŠIN GROBNEGA POLJA GP6
9.1 Robni elementi tlakovanih površin enota količina cena/enoto cena skupaj

9.1.1

Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 
10/25/100cm, na podložni plasti podložnega betona C8/10, debeline 20 cm 
(robniki za ločitev zelenice in grobnih polj). m1 152,00 0,00 € 0,00 €

9.2 Tlakovane obrabne plasti

9.2.1
Izdelava obrabne plasti iz cementnih plošč velikosti 40/40cm in položenih na sloj 
finega peska, v debelini 5 cm. m2 29,00 0,00 € 0,00 €

9.2.2 Izdelava obrabne plasti iz cementnih plošč velikosti 40/40cm in položenih v malto. m2 83,00 0,00 € 0,00 €

9.3 Ostala oprema grobnih polj

9.3.1
Izdelava in montaža vroče cinkane in barvane ograje, po obstoječem vzorcu 
(ograja na AB podpornem zidu). m1 103,00 0,00 € 0,00 €

9.4 Brežine in zelenice
9.4.1 Humuziranje brežin in zelenic brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno. m2 72,00 0,00 € 0,00 €
9.4.2 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 51,20 0,00 € 0,00 €

9.4.3
Nabava in zasaditev grmovnic nizke rasti, nezahtevnih za urejanje, postavka 
vključuje nabavo, transport, zasaditev grmovnic in pripravo površin za saditev. kos 31,00 0,00 € 0,00 €

9.4.4
Dobava in zasaditev visoko piramidastih vednozelenih cipres (Cipressus 
sempervirens) višine cca 2,0 m kos 4,00 0,00 € 0,00 €

9.4.5 Dobava in vgradnja humusa v koritu podpornih zidov m3 14,40 0,00 € 0,00 €

9.4.6

Nabava in zasaditev grmovnic nizke rasti, nezahtevnih za urejanje, postavka 
vključuje nabavo, transport, zasaditev grmovnic in pripravo površin za saditev, v 
koritu podpornega zidu. kos 126,00 0,00 € 0,00 €

9.4.7
Filtrski zasip iz drenažnega prodca, obvito z geosintetikom, z 0,21 do 0,4 m3/m1, 
po načrtu (z drobljencem 8/16 mm v sloju debeline 15 cm) m3 2,88 0,00 € 0,00 €

9.4.8
Izvedba betonske mulde v koritu podpornih zidov iz  cementnega betona C8/10 
(po načrtu) m 97,00 0,00 € 0,00 €

9.4.9
Dobava in vgradnja marmornatega peska granulacije od 7 do 10mm, položenega 
znotraj grobnih polj v debelini 10cm. m3 3,70 0,00 € 0,00 €

0,00 €

10. TALNI ŽARNI GROBOVI (pred zidom GP6) enota količina cena/enoto cena skupaj
10.1 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato 

10.1.1
Dobava in vgraditev geotekstilije (300 g/m2) za ločilno plast pod drenažnim 
slojem na področju širokega izkopa grobnega polja, natezna trdnost 10 kN/m. m2 135,00 0,00 € 0,00 €

10.1.2
Dobava in vgradnja drenažnega sloja v debelini 0,3m iz kamnitega agregata 
zrnavosti od 16 do 63mm, skupaj z dobavo, raztiranjem in statičnim uvaljanjem. m3 44,25 0,00 € 0,00 €

10.1.3
Dobava in vgraditev geotekstilije (150 g/m2), efektivna odprtina por 0,06 < 0,90 < 
0,12 mm, natezna trdnost 5 kN/m (1. sloj). m2 110,50 0,00 € 0,00 €

10.1.4
Dobava in vgraditev geotekstilije (150 g/m2), efektivna odprtina por 0,06 < 0,90 < 
0,12 mm, natezna trdnost 5 kN/m (2. sloj). m2 78,16 0,00 € 0,00 €

10.2 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti nabo

10.2.1

Zasip z zrnato kamnino 4. kategorije (izkopni material z lokacije, kose laporja in 
peščenjaka velikosti nad 10 cm se odstrani) strojno v plasteh po 30 cm, s 
sprotnim zgoščevanjem (skupna debelina 60cm). m3 52,06 0,00 € 0,00 €

10.2.2
Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini od 16 do 20 cm 
(tampon debeline 20cm). m3 27,00 0,00 € 0,00 €

10.3 Dela s cementnim betonom 

10.3.1
Dobava in vgradnja predfabriciranega betonskega jaška 60×60×80cm s 
pokrovom. kos 66,00 0,00 € 0,00 €

10.4 Robni elementi tlakovanih površin

10.4.1

Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 
10/25/100cm, na podložni plasti podložnega betona C8/10, debeline 20 cm 
(robniki za ločitev zelenice in grobnih polj). m1 141,55 0,00 € 0,00 €

10.5 Tlakovane obrabne plasti

10.5.1
Izdelava obrabne plasti iz cementnih plošč velikosti 40/40cm in položenih na sloj 
finega peska, v debelini 5cm. m2 53,20 0,00 € 0,00 €

9. Končna ureditev površin grobnih polj in ostala oprema skupaj

8. Grobno polje skupaj
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10.6 Brežine in zelenice

10.6.1
Dobava in vgradnja marmornatega peska granulacije od 7 do 10mm, položenega 
znotraj grobnih polj v debelini 10cm. m3 4,26 0,00 € 0,00 €

0,00 €

11. EKOLOŠKI OTOK enota količina cena/enoto cena skupaj
11.1 Tesarska dela
11.1.1 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj (ekološki otok) m2 9,80 0,00 € 0,00 €
11.1.2 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid (ekološki otok) m2 26,00 0,00 € 0,00 €

11.2 Dela s cementnim betonom 

11.2.1
Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C8/10, X0 v prerez do 0,15 
m3/m2 (d=10cm, temelji ekološkega otoka). m3 1,00 0,00 € 0,00 €

11.2.2
Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 (XC4;XD3;PVII) v prerez 0,16 
do 0,30 m3/m2-m1 (temelj zidu) m3 2,58 0,00 € 0,00 €

11.3 Dela s cementnim betonom - Vidni beton

11.3.1

Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 (XC4;XD3;PVII, zahteve za vidni 
beton: VB2; P2; T2; C2)  v prerez nad 0,50 m3/m2-m1) v prerez 0,16 do 0,30 
m3/m2-m1 (stene zidu) m3 2,58 0,00 € 0,00 €

11.4 Dela z jeklom za ojačitev

11.4.1
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 
500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev kg 205,56 0,00 € 0,00 €

11.4.2
Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500B, s premerom > od 4 in 
< od 12 mm, masa 2,1 do 3 kg/m2; Q189. kg 156,30 0,00 € 0,00 €

11.5 Ostala oprema ekološkega otoka

11.5.1
Nabava in postavitev pergole ekološkega otoka iz vročecinkanih jeklenih profilov 
(po načrtu) kos 2,00 0,00 € 0,00 €

11.5.2
Nabava in postavitev klopi iz vročecinkane jeklene konstrukcije z lamelami iz 
borovega lesa za pritrditev v tla (mere v×š×g: 750×1500×800mm) kos 2,00 0,00 € 0,00 €

11.5.3
Nabava in postavitev vodnjaka izdelanega iz drobnozrnatih granitnih in 
marmornih drobljencev (mere v×š×g: 126×75×75mm) kos 2,00 0,00 € 0,00 €

11.6 Tlakovane obrabne plasti

11.6.1
Izdelava obrabne plasti iz cementnih plošč velikosti 40/40cm in položenih na sloj 
finega peska, v debelini 5 cm. m2 29,00 0,00 € 0,00 €

11.7 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

11.7.1
Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini 16 do 20 cm
(tampon debeline 20cm) m3 5,20 0,00 € 0,00 €

11.8 Kanalizacija

11.8.1

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno z vgradnjo odgovarjajočih 
lokov, čistilnih kosov, odcepov in spojev s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, 
premera 110 mm, v globini do 1,0 m
*odtok lijaka m 8,22 0,00 € 0,00 €

11.8.2

Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz 
načrta, premera …. Cm
*(izpust iz ekološkega otoka DN110 pri podpornem zidu GP6a) m 4,40 0,00 € 0,00 €

0,00 €

12. POHODNE POTI

12.1 DOSTOPNA POT 1B enota količina cena/enoto cena skupaj
12.1.1 Zemeljska dela

12.1.1.1 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive in nevezljive zrnate zemljine 3. kategorije. m2 119,00 0,00 € 0,00 €

12.1.1.2
Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn zrnavosti od 0 do 32mm, v debelini 
30cm z dobavo, raztiranjem, planiranjem in komprimiranjem. m3 35,70 0,00 € 0,00 €

12.1.2 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato 

12.1.2.1
Dobava in vgraditev geotekstilije (300 g/m2) za ločilno plast pod drenažnim 
slojem na področju širokega izkopa grobnega polja, natezna trdnost 10 kN/m. m2 119,00 0,00 € 0,00 €

12.1.3 Obrabne plasti

12.1.3.1

Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11K s iz zmesi zrn iz 
karbonatnih kamnin in cestnogradbenega bitumna in valjanjem do točnisti +-  
10mm, v debelini 50 mm. m2 119,00 0,00 € 0,00 €

12.1.4 Robni elementi tlakovanih površin

12.1.4.1

Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 
10/25/100cm, na podložni plasti podložnega betona C8/10, debeline 20 cm 
(robniki za ločitev zelenice in grobnih polj). m1 89,00 0,00 € 0,00 €

10. Talni žarni grobovi skupaj

9. Ekološki otok skupaj
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12.2 ZAČASNA DOSTOPNA POT enota količina cena/enoto cena skupaj
12.2.1 Zemeljska dela

12.2.1.1 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive in nevezljive zrnate zemljine 3. kategorije. m2 76,00 0,00 € 0,00 €

12.2.1.2
Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn zrnavosti od 0 do 32mm, v debelini 
30cm z dobavo, raztiranjem, planiranjem in komprimiranjem. m3 22,80 0,00 € 0,00 €

12.2.2 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato 

12.2.2.1
Dobava in vgraditev geotekstilije (300 g/m2) za ločilno plast pod drenažnim 
slojem na področju širokega izkopa grobnega polja, natezna trdnost 10 kN/m. m2 76,00 0,00 € 0,00 €

12.2.3 Obrabne plasti

12.2.3.1

Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11K s iz zmesi zrn iz 
karbonatnih kamnin in cestnogradbenega bitumna in valjanjem do točnisti +-  
10mm, v debelini 50 mm. m2 76,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €

13. ODVODNJAVANJE V ETAPI 5
13.1 GLOBINSKO ODVODNJEVANJE - DRENAŽA ZA PODPORNIM ZIDOM GP6a enota količina cena/enoto cena skupaj
13.1.1 Globinsko odvodnjavanje - drenaže

13.1.1.1

Izdelava vzdolžne in prečne drenaže za podpornim zidom, vključno z vgradnjo 
odgovarjajočih lokov, odcepov in spojev, s cevmi premera 16cm.
*PVC drenažne cevi perforirane 220° m 60,00 0,00 € 0,00 €

13.1.1.2

Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 8 cm, dolžine 
do 50 cm v koritu podpornega zidu s horizontalnim zamikom; cev fi75mm, vsake 
3 m. kos 19,00 0,00 € 0,00 €

13.2 GLOBINSKO ODVODNJEVANJE - DRENAŽA ZA PODPORNIM ZIDOM GP6b enota količina cena/enoto cena skupaj
13.2.1 Globinsko odvodnjavanje - drenaže

13.2.1.1

Izdelava vzdolžne in prečne drenaže za podpornim zidom, vključno z vgradnjo 
odgovarjajočih lokov, odcepov in spojev, s cevmi premera 16cm.
*PVC drenažne cevi perforirane 220° m 63,00 0,00 € 0,00 €

13.2.1.2

Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 8 cm, dolžine 
do 50 cm v koritu podpornega zidu s horizontalnim zamikom; cev fi75mm, vsake 
3 m. kos 14,00 0,00 € 0,00 €

13.2 GLOBINSKO ODVODNJEVANJE - DRENAŽA DOSTOPNE POTI enota količina cena/enoto cena skupaj
13.2.1 Zemeljska dela

13.2.1.1

Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške 
in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m (izkop za globoko drenažo pod 
dostopno potjo 1b). m3 27,90 0,00 € 0,00 €

13.2.1.2 Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine – 4. kategorije. m2 30,00 0,00 € 0,00 €

13.2.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže

13.2.2.1

Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na peščenem zasipu 
debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 20 cm. 
*PEHD cevi, 220°; drenažne cevi dostopna pot m 61,00 0,00 € 0,00 €

13.2.2.2

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno z vgradnjo odgovarjajočih 
lokov, odcepov in spojev, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, 
premera 20 cm, v globini do 1,0 m
*(Ustrezen obsip cevi s prodno peščenim materialom d=8-32 mm (po detajlu)) m 14,00 0,00 € 0,00 €

13.2.2.3
Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera 141 do 
200 cm m 14,00 0,00 € 0,00 €

13.2.3 Dela s cementnim betonom - drenažni beton

13.2.3.1
Dobava in vgradnja drenažnega betona C12/15, XC3, XF3, PV-I, prereza od 0,16 
do 0,30 m3/m2,m1 (drenažni beton pod dostopno potjo). m3 17,00 0,00 € 0,00 €

13.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

13.2.4.1

Dobava peščenega agregata frakcije 0-16 mm in izdelava temeljne plasti 
posteljice deb. 10-15 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po 
standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. 
Obračun za 1 m3.
(Posteljica drenažnih cevi na dostopni poti.) m3 3,05 0,00 € 0,00 €

13.2.4.2

Dobava peščenega agregata frakcije 8-32mm in obsip položenih drenažnih cevi 
do višine 30cm nad temenom. Drenažni sloj oviti v filc politlak 200. Na peščeno 
posteljico se izdela 3-5 cm debel nasip v katerega si cev izdela ležišče
(Obsip drenažnih cevi na dostopni poti.) m3 21,35 0,00 € 0,00 €

13.2.5 Jaški

13.2.5.1

Dobava in montaža revizijskega jaška iz armiranih  poliesterskih cevi GRP DN 
1200 mm SN 10000N/m2, globine nad 2,5 m z že privarjeno talno ploščo iz 
poliestra, pripravljenim vtočnim in iztočnim priključkom. Spuščanje in polaganje v 
zemeljski jarek na podložni beton C12/15, izdelavo mulde v dnu jaška ter 
izdelavo in položitvijo AB venca, LTŽ pokrov 600 mm - B125 kos 2,00 0,00 € 0,00 €

12. Pohodne poti skupaj
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13.2.5.2
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, 
globokega 2,0 do 2,5 m kos 1,00 0,00 € 0,00 €

13.2.5.3
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega 
prereza s premerom 600 mm (pokrov z zaklepom). kos 1,00 0,00 € 0,00 €

enota količina cena/enoto cena skupaj
13.3.1 Zemeljska dela
13.3.1.1 Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine – 4. kategorije. m2 26,50 0,00 € 0,00 €

13.3.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže

13.3.2.1

Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, vključno z vgradnjo 
odgovarjajočih lokov, odcepov in spojev, na peščenem zasipu debeline 10 cm, s 
trdimi plastičnimi cevmi premera 16 cm. (TŽG drenaža)
PVC cevi; perfofirane 220° m 53,00 0,00 € 0,00 €

13.3.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

13.3.3.1

Dobava peščenega agregata frakcije 0-16 mm in izdelava temeljne plasti 
posteljice deb. 10-15 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po 
standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. 
Obračun za 1 m3.
*Posteljica drenažnih cevi pod TŽG m3 2,88 0,00 € 0,00 €

13.3.3.2

Dobava peščenega agregata frakcije 8-32mm in obsip položenih drenažnih cevi 
do višine 30cm nad temenom. Drenažni sloj oviti v filc politlak 200. Na peščeno 
posteljico se izdela 3-5 cm debel nasip v katerega si cev izdela ležišče
*Obsib drenažnih cevi pod TŽG m3 18,55 0,00 € 0,00 €

13.3.4 Jaški

13.3.4.1
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, 
globokega 1,0 do 1,5 m kos 1,00 0,00 € 0,00 €

13.3.4.2
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega 
prereza s premerom 600 mm (pokrov z zaklepom). kos 1,00 0,00 € 0,00 €

13.4. METEORNA KANALIZACIJA enota količina cena/enoto cena skupaj
13.4.1 Zemeljska dela

13.4.1.1
Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine – 4. kategorije (po projektiranem 
padcu) m2 36,69 0,00 € 0,00 €

13.4.2 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

13.4.2.1

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno z vgradnjo odgovarjajočih 
lokov, odcepov in spojev, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, 
premera 20 cm, v globini do 1,0 m
*Ustrezen obsip cevi s prodno peščenim materialom d=8-32 mm (po detajlu); 
dostopna pot m 61,15 0,00 € 0,00 €

13.4.2.2
Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera 141 do 
200 cm m 43,00 0,00 € 0,00 €

13.4.2.3

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno z vgradnjo odgovarjajočih 
lokov, odcepov in spojev, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, 
premera 16 cm, v globini do 1,0 m
*Ustrezen obsip cevi s prodno peščenim materialom d=8-32 mm (po detajlu); 
dostopna pot m 8,40 0,00 € 0,00 €

13.4.3 Jaški

13.4.3.1

Dobava in montaža revizijskega jaška iz armiranih  poliesterskih cevi GRP DN 
800 mm SN 10000N/m2, globine do 1,5 m z že privarjeno talno ploščo iz 
poliestra, pripravljenim vtočnim in iztočnim priključkom. Spuščanje in polaganje v 
zemeljski jarek na podložni beton C12/15, izdelavo mulde v dnu jaška ter 
izdelavo in položitvijo AB venca, LTŽ pokrov 600 mm - B125

kos 3,00 0,00 € 0,00 €

13.4.3.2

Dobava in montaža revizijskega jaška iz armiranih  poliesterskih cevi GRP DN 
1000 mm SN 10000N/m2, globine do 2,5 m z že privarjeno talno ploščo iz 
poliestra, pripravljenim vtočnim in iztočnim priključkom. Spuščanje in polaganje v 
zemeljski jarek na podložni beton C8/10, izdelavo mulde v dnu jaška ter izdelavo 
in položitvijo AB venca z ležiščem za pokrov iz poliestra GRP DN 800 mm - SN 
10000 N/m2
*(kaskadni) kos 2,00 0,00 € 0,00 €

13.4.3.3

Naprava tipskih uličnih požiralnikov fi 400 iz PE materiala položenim na podl. 
beton C12/15 deb. 10 cm in AB vencem C25/30 pod asfaltom deb. 15 cm. 
Globina usedalnega dela je vsaj 0.50 m. LŽ rešetka 300x300 mm, B125. Vse po 
detajlih v projektu. Zajeti je tudi priključek odvodne cevi in zatesnitve. Obračun po 
1 kom kompletnega požiralnika. kos 3,00 0,00 € 0,00 €

13.4.3.4 Čiščenje in izpiranje kanala. m 69,55 0,00 € 0,00 €
13.4.3.5 Snemanje novozgrajene kanalizacije s TV kontrolnim sistemom. m 69,55 0,00 € 0,00 €

0,00 €13. Odvodnjevanje v etapi 5 skupaj

13.3. GLOBINSKO ODVODNJAVANJE TŽG PRED PODPORNIM ZIDOM - DRENAŽE 

Izgradnja grobnega polja / ETAPA 5 - izvleček GP6 Junij, 2022 9/11



IC 032/22 PZI "Razširitev pokopališča Škocjan"

enota količina cena/enoto cena skupaj

14.1.1

Elektrokanalizacijska cev fleksibilna.  Pred nabavo kabla izmeriti dolžino trase.
*(stgf. Φ 75mm)

m 8,00 0,00 € 0,00 €
0,00 €

15. VODOVOD enota količina cena/enoto cena skupaj
15.1 ETAPA 5
15.1.1

15.1.1.1

Priklop vključuje: prerez obstoječih cevi, ponovno polnjenje, odzračevanje, 
izdelava priklopa na obstoječ vodovod DN25 s cevjo DN20, fazonske kose, ves 
pritrdilni, vijačni in tesnilni material
*(dela se izvajajo pod nadzorom upravitelja vodovoda) kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

15.1.2

15.1.2.1

Polietilenske cevi d20 visoke gostote za distribucijo pitne vode. Cevi so 
proizvedene v skladu s standardom UNI EN 12201. Vključno vsi fazonski kosi. 
Cevi so dobavljive v dimenzijah od 20‐1000 mm. Cevi premerov 20‐110 mm so 
dobavljive v navitih kolutih standardne dolžine 100 m (oz. po želji) ter v ravnih 
palicah dolžine 6 ali 12 m. Cevi večjih premerov od 110 mm so dobavljive samo v 
ravnih palicah dolžine 6 ali 12 m. m 67,58 0,00 € 0,00 €

15.1.3
15.1.3.1 Zaščitna cev d63 za PE priključno cev m 11,00 0,00 € 0,00 €

15.1.4

15.1.4.1
Jašek dim. 40x40cm z zapornim/izpustnim ventilom DN15 za praznjenje v 
zimskem času kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

enota količina cena/enoto cena skupaj
15.2.1

15.2.1.1

sestoječega iz: školjka iz pločevine za pritrditev na zid, dim: 450×350 mm
zidna pipa z nastavkom za gumi cev DN 15
*(Proiz: / tip: po izbiri investitorja) kos 1,00 0,00 € 0,00 €

enota količina cena/enoto cena skupaj
15.3.1
15.3.1.1 S potrebnim niveliranjem in meritvam kos 1,00 0,00 € 0,00 €

15.3.2
15.3.2.1 Med gradnjo kos 1,00 0,00 € 0,00 €

enota količina cena/enoto cena skupaj
15.4.1
15.4.1.1 V sloju debeline 30cm z odrivom do 10m. m3 17,00 0,00 € 0,00 €

15.4.2

15.4.2.1
Za vodovod v zemljini III. In IV. Kategorije, globina do 2m z odmetom izkopanega 
materiala 1m od roba izkopa. m3 76,00 0,00 € 0,00 €

15.4.3
15.4.3.1 S točnostjo +/-3cm. m2 58,00 0,00 € 0,00 €

15.4.4

15.4.4.1
Peščenega materiala 0/4mm za posteljico debeline 15 cm in zasip nad temenom 
cevi (15cm) z ročnim nabijanjem. m3 9,00 0,00 € 0,00 €

15.4.5
15.4.5.1 Z materialom iz izkopa. m3 76,00 0,00 € 0,00 €
15.4.5.2 Z drobljencem iz kamenine s komprimiranjem v plasteh po 30 cm. m3 17,00 0,00 € 0,00 €

15.4.6

15.4.6.1
S kovinskim vložkom položen 40 cm nad temenom cevi, z napisom POZOR 
VODOVOD za detekcijo trase. m 70,00 0,00 € 0,00 €

15.4.7
15.4.7.1 S humusnim materialom od izkopa v sloju debeline 30 cm. m3 17,00 0,00 € 0,00 €

enota količina cena/enoto cena skupaj
15.5.1 Vnos v kataster komunalnih naprav kom 1,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €15. Vodovod skupaj

15.4 ZEMELJSKA DELA

15.5 ZAKLJUČNA DELA

Strojni izkop humusa

Strojni izkop jarka

Zaščitna cev 

Jaški

15.3 GRADBENA DELA

Zasipanje jarka

Zunanje korito

Humusiranje

14. ELEKTROINŠTALACIJE

15.2 SANITARNI ELEMENTI

Opozorilni trak

14. Elektroinštalacije skupaj

Vodovodna PE cev - alkaten

Izvedba priklopa na obstoječ interni vodovod DN25

Izdelava gradbenih profilov

Varovanje PTT kabla

Planiranje jarka

Dobava in vgrajevanje
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EUR

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

9. KONČNA UREDITEV POVRŠIN GROBNEGA POLJA GP6 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €

0,00 €

0,00 €SKUPAJ: ETAPA 5 (brez DDV):

5. AB PODPORNI ZID GP6a 

12. POHODNE POTI

16. Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa in predstavnika naročnika v višini 10 % od vrednosti skupine del 1 do 15

8. GROBNO POLJE GP6

4. ZEMELJSKA DELA  ZA GROBNO POLJE GP6

6. AB PODPORNI ZID GP6b 

1. UREDITEV GRADBIŠČA
2. UREDITEV JUŽNE GRABIŠČNE POTI
3. PREDDELA ETAPA 5

14. ELEKTROINŠTALACIJE
15. VODOVOD

10. TALNI ŽARNI GROBOVI (pred zidom GP6)

ETAPA 5 - Rekapitulacija:

13. ODVODNJAVANJE V ETAPI 5

7. AB OBODNI ZID  - DEL PRI GP6

11. EKOLOŠKI OTOK
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