REKAPITULACIJA

Postavka

Cena [ EUR]

I. GROBNO POLJE GP6 - ETAPA 5 (GOl dela post od 1 do 15)

Il. Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potriena s strani
nadzornega organa in predstavnika naro¢nika v viSini 10 % (post. 16)

lll.Skupaj vsa dela

22% DDV

SKUPAJ Z DDV

Opombe splosno:

1

Opomba: Vsa oprema in material je lahko ekvivalent navedene opreme oz. materiala ali boljSe
kvalitete z enakimi karakteristikami.

V ponudbi je potrebno upostevati tehni€ne zahteve navedene v tehni€¢nem porocilu in popisu.
Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in montazo! Zajeto mora biti tudi sprotno

CidCenje objekta in okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, Solanje osebja,
stroski tretjin oseb, nepredvidena dela, transportni in manipulativni ter drugi stroski v zvezi z

izvajanjem del.
Pred narocilom preveriti koli¢ino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.

V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med nacrtom PZI in dejanskim
izvedenim stanjem na objektu. Spremembe je potrebno zapisati grafi¢no ter jih preveriti in
pregledati s strani strokovnega nadzora ter jih v elektronski obliki podati izdelovalcu PID
dokumentacije.

Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in vzdrZzevanje objekta
ter dokumentacijo predati investitorju oz. uporabniku objekta.

Izvajalec mora skrbno pregledati projektno dokumentacijo ter podati porocilo da nima
eventuelnih pripomb na projekt.

Opombe strojne instalacije:

1

Junij, 2022

Vsi pogoni za ventile (motorni, magnetni, termi¢ni) morajo biti pred naro¢ilom OBVEZNO
usklajeni s projektantom elektri¢nih inStalacij

Pred narocilom posamezne opreme je potrebno na objektu samem preveriti lokacija predvidene
nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kriticne
odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.

V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med naértom PZI in dejanskim
izvedenim stanjem na objektu. Spremembe je potrebno zapisati grafiéno ter jih preveriti in
pregledati s strani strokovnega strojnega nadzora ter jih v elektronski obliki podati izdelovalcu
PID dokumentacije.

Cene na enoto morajo vsebovati tudi:

- Tlagni preizkusi z inertnim plinom, preizkusni tlak je 1,5 krat delovni tlak, vklju¢no s potrebnimi
Cepi, manometri, ter njihovo odstranivijo po tlacnem preizkusu

- lzdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in vzdrZzevanje sisteme ogrevanja ter
vgrajenih elementov , vklju¢no s shemami delovanja v obliki zvezka in drugi€ v obliki risbe z
opisom in potrebnimi opravili v okvirju pod steklom, obeSeno pri posameznih sklopih naprav

- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaséenih serviserjev za predvideno strojno opremo pri
izvedbi funkcionalnega pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblas¢eni organizaciji

- Solanje osebja za upravljanje in vzdrZzevanje novih naprav

- Transportni, manipulativni stroski

Izvajalec mora vso demontirano opremo, ki ne bo ve¢ uporabljena in odpadni material, nastal pri
izvajanju del odpeljati na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin in vraCunati v
ponudbeni ceni vse spremljajoCe stroSke vklju¢no s taksami in nadomestiili za unienje okolju
nevarnih snovi.
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IC 032/22 PZI "Razsiritev pokopali§éa Skocjan"

ETAPA 5 - GROBNO POLJE GP6

1. UREDITEV GRADBISCA enota | koligina | cena/enoto cena skupaj
1.1 Postavitev gradbiSc¢ne Zi¢ne ograje, viSine 2 m m1 210,00
Postavitev in vzdrzevanje gradbiS¢ne infrastrukture, objektov, zaCasne deponije,
potrebne komunalne ureditve, gradbiS¢ne table in vsa soglasja
1.2 *Predviden €as gradnje je cca 1 leto. kom 1,00
1. Ureditev gradbis¢a - skupaj
2. UREDITEV JUZNE GRABISCNE POTI | enota | koligina | cenalenoto cena skupaj
2.1 Ciséenje terena
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli
2.1.1 povrsini - strojno m2 620,00
Posek in odstranitev dreves z debli premera 11 do 30cm, skupaj s paniji, in
2.1.2 odvozom na trajno deponijo do 5km, vkljuéno s stroSki deponiranja. kos 2,00
2.2 Izkopi
2.2.1 PovrSinski izkop plodne zemljine 1. kategorije - strojno z odrivom do 100 m. | m3 | 124,00
2.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
Izdelava tamponske plasti iz drobljenca zrnavosti od 0 do 32 mm, v debelini 15
2.31 cm z dobavo, raztiranjem, planiranjem in komprimiranjem. m3 93,00
2.4 Planum temeljnih tal
2.41 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine — 3. kategorije m2 620,00
2. Ureditev gradbiScne poti - skupaj

3. PREDDELA ETAPA 5 | enota | koligina | cena/enoto] cena skupaj

3.1 Geodetska dela
Izdelava geodetskega posnetka obstojeCega terena pred izvedbo izkopov in po

3.1.1 izvedbi izkopov ter po zasipu. kos 1,00
Postavitev in zavarovanje profilov za zakolicbo objekta s povrsino nad 100 m2

3.1.2 (zakoli¢ba izkopa grobnega polja). kos 3,00
Postavitev in zavarovanje profilov za zakolicbo objekta s povrsino nad 100 m2

3.1.3 (zakolicba grobnega polja). kos 3,00
Postavitev in zavarovanje profilov za zakolicbo objekta s povrsino nad 100 m2

3.1.4 (zakoli¢ba izkopa temeljev severnega podpornega zidu 6a). kos 4,00
Postavitev in zavarovanje profilov za zakolicbo objekta s povrsino nad 100 m2

3.1.5 (zakoli¢ba izkopa temeljev podpornega zidu 6b). kos 11,00
Postavitev in zavarovanje profilov za zakolicbo objekta s povrsino nad 100 m2

3.1.6 (zakolicba izkopa temeljev obodnega zidu). kos 18,00
Postavitev in zavarovanje profilov za zakolicbo objekta s povrsino nad 100 m2

3.1.7 (zakolicba severnega podpornega zidu 6a). kos 4,00
Postavitev in zavarovanje profilov za zakolicbo objekta s povrsino nad 100 m2

3.1.8 (zakolicba podpornega zidu 6b). kos 11,00
Postavitev in zavarovanje profilov za zakolicbo objekta s povrSino nad 100 m2

3.1.9 (zakolicba obodnega zidu). kos 16,00
Postavitev in zavarovanje profilov za zakolicbo objekta s povrsino nad 100 m2

3.1.10 (zakolicba dostopne poti 1b). kos 12,00
Postavitev in zavarovanje profilov za zakolicbo objekta s povrsino nad 100 m2

3.1.11 (zakoli¢ba juzne gradbiS¢ne poti). kos 9,00

3.1.12 Zakoli¢ba trase vodovoda m 70,00

3.1.13 Zakoli€ba obstojecih komunalnih naprav (krizanja in priblizevanja) in oznaitev kos 1,00

3.1.14 Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila poti. kos 8,00

3.2 Ciscenje terena
Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10cm, skupaj s panji,

3.21 in odvozom na trajno deponijo do 5km, vklju€no s stroski deponiranja. kos 4,00
Posek in odstranitev dreves z debli premera 11 do 30cm, skupaj s paniji, in

3.2.2 odvozom na trajno deponijo do 5km, vkljuéno s stroki deponiranja. kos 1,00

3.2.3 QOdstranitev oz. prestavitev obstojece zZi€ne ograje viSine 2m m 100,00

3.3 Ostala preddela
Ureditev zaCasne deponije za odlaganje viSkov izkopov zemljine ob gradbis¢u,

3.3.1 vklju€ujo€ razprostiranje in planiranje viskov materiala po kon€anem odlaganju. kos 1,00

3. Preddela etapa 5 skupaj

4. ZEMELJSKA DELA ZA GROBNO POLJE GP6 | enota | koligina | cena/enoto] cena skupaj
4.1 Izkopi
411 Povrsinski izkop plodne zemljine 1. kategorije - strojno z odrivom do 100 m. m3 198,38

Siroki izkop vezljive in nevezljive zemljine 3. kategorije, strojno z nakladanjem -
postavka vklju€uje prevoz na zaasno deponijo do 200m in razprostriranje
4.1.2 materiala (grobno polje, temelji podpornega zidu, dostopne poti). m3 | 1.417,00
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Siroki izkop vezljive in nevezljive zemljine 4. kategorije, strojno z nakladanjem -
postavka vklju€uje prevoz na zaasno deponijo do 200m in razprostriranje
materiala (grobno polje, temelji podpornega zidu, dostopne poti).

m3

1.116,00

4.2

Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato (Grobno polje GP8a in 8b)

4.21

Dobava in vgraditev geotekstilije (300 g/m2) za locilno plast pod drenaznim
slojem na podrocju Sirokega izkopa grobnega polja, natezna trdnost 10 kN/m.

m2

450,00

422

Dobava in vgradnja drenaznega sloja v debelini 0,3m iz kamnitega agregata
zrnavosti od 16 do 63mm, skupaj z dobavo, raztiranjem in stati¢nim uvaljanjem.
*(obmogje talnih zarnih grobov)

m3

150,84

423

Dobava in vgradnja drenaznega sloja v debelini 0,5m iz kamnitega agregata
zrnavosti od 16 do 63mm, skupaj z dobavo, raztiranjem in stati¢nim uvaljanjem.
*(obmogje klasi¢nih talnih grobov)

m3

192,26

424

Dobava in vgradnja filterskega sloja v debelini 20 cm iz kamnitega agregata
zrnavosti od 3 do 6mm, skupaj z dobavo, raztiranjem in stati¢nim uvaljanjem.

m3

51,20

425

Dobava in vgraditev geotekstilije (150 g/m2), efektivna odprtina por 0,06 < 0,90 <
0,12 mm, natezna trdnost 5 kN/m (1. sloj).

m2

366,00

4.2.6

Dobava in vgraditev geotekstilije (150 g/m2), efektivna odprtina por 0,06 < 0,90 <
0,12 mm, natezna trdnost 5 kN/m (2. sloj).

m2

286,48

4.3

Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

4.31

Zasip z zrnato kamnino 4. kategorije (izkopni material z lokacije, kose laporja in
pescenjaka velikosti nad 10 cm se odstrani) strojno v plasteh po 30 cm, s
sprotnim zgo$€evanjem

*(zasip grobnega polja skupaj z dostopno potjo; skupna debelina 160cm).

m3

603,00

432

Zasip z zrnato kamnino 4. kategorije (izkopni material z lokacije, kose laporja in
pescenjaka velikosti nad 10 cm se odstrani) strojno v plasteh po 30 cm, s
sprotnim zgo$¢evanjem

*(zasip grobnega polja talni Zarnimi grobovi; skupna debelina 60cm).

m3

50,00

433

Zasip z zrnato kamnino 4. kategorije (izkopni material z lokacije, kose laporja in
pescenjaka velikosti nad 10 cm se odstrani) strojno v plasteh po 30 cm, s
sprotnim zgo$¢evanjem

*(zasip na drugi strani podpornega zidu GP6b).

m3

1.197,40

434

Izdelava glinastega naboja ob temeljih podpornega zidu v plasteh debeline do 30
cm
*(na obeh staneh zidu; material iz lokacije)

m3

100,00

435

Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprecni debelini 16 do 20 cm
*(tampon debeline 20cm; obmogje talnih zarnih grobov)

m3

17,40

4.3.6

Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povpre¢ni debelini nad 20 cm *(tampon
debeline 25cm; obmogje klasi¢nih talnih grobov).

m3

44,00

4.4

Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

441

Prevoz materiala na razdaljo 7000 do 10000 m na deponijo, razprostriranje
materiala in ureditev deponije
*(upoStevana koli¢ina izkopnega materiala v raS€enem stanju)

m3

980,82

4. Zemeljska dela skupaj

5. AB PODPORNI ZID GP6a

| enota | koligina

| cenalenoto]

cena skupaj

5.1 Tesarska dela

5.1.1 Izdelava dvostranskega vezanega opaza za raven temel;. m2 69,26
Izdelava dvostranskega vezanega opaza za raven zid, visok 4,1 do 6 m (stene

5.1.2 zidu). m2 629,00

5.1.3 Izdelava opaza korita pri podpornem zidu s horizontalnim zamikom m2 104,00
Izdelava podprtega opaza za raven zid, visok 2,1 do 4 m (opaz drenaznega

5.1.4 betona za podpornim zidom). m2 224,00

515 Izdelava nepremi€nega odra, visokega od 4,1 do 8 m. m2 230,00
Doplacilo za posnetje robov vidne povrSine cementnega betona (robovi na kroni

5.1.6 podpornega zidu). m 112,42

5.2 Dela s cementnim betonom
Dobava in vgraditev podloZznega cementnega betona C8/10, X0 v prerez do 0,15

5.2.1 m3/m2 (d=10cm, temelji zidu). m3 12,72
Dobava in vgraditev podloZznega cementnega betona C8/10, X0 v prerez do 0,15

522 m3/m2 (d=6cm, zaledna drenaza). m3 3,48
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 (XC4;XD1;PVIl) v prerez nad

5.2.3 0,50 m3/m2-m1 (temelji zidu). m3 71,40
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 (XC4;XD1;PVII; zahteve za vidni

5.2.4 beton: VB2; P2; T2; C2) v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 (stene zidu). m3 140,73
Obdelava povrsine z zaribanim cementnim obrizgom vidnega dela podpornega

5.2.5 zidu m2 190,00
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5.3 Dela s cementnim betonom - Drenazni beton
Dobava in vgradnja drenaznega betona C12/15, XC3, XF3, PV-I, prereza od 0,16
5.3.1 do 0,30 m3/m2,m1 (drenazni beton za zidom). m3 78,60
5.4 Dela z jeklom za ojacitev
Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St
500 S s premerom 14 mm in vecjim, za srednje zahtevno ojacitev (temelj zidu,
5.4.1 stene zidu). kg 1.409,41
Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St
500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojacitev (temelj zidu, stene
5.4.2 zidu). kg 6.361,06
Dobava in postavitev mreze iz vle€ene jeklene zice B500B, s premerom > od 4 in
54.3 < od 12 mm, masa nad 4 do 6 kg/m2 (mreza Q283 - temelj zidu, stene zidu). kg 2.829,91
Dobava in postavitev mreze iz vle€ene jeklene zice B500B, s premerom > od 4 in
5.4.4 < od 12 mm, masa nad 6 kg/m2 (mreza Q503 - temelj zidu, stene zidu). kg 1.644,15
5.5 ZascCitna dela in hidroizolacije
Izdelava enoslojne vertikalne in horizontalne hidroizolacije iz APP bitumenskih
trakov d=5mm varjenih po stikih, vklju¢no s predhodnim premazom s hladno
5.5.1 bitumensko emulzijo (poraba 0,21 do 0,3 kg/m2). Izvedba po detajlu. m2 266,00
5.5.2 Izdelava lo€ilne plasti iz trdih penastih ploS¢ debelih 2cm - v dilatacijah zidu. m2 10,20
5.5.3 Izdelava hidroizolacije na dilataciji - hidroizolacijski trak,Sirine 1 m m2 23,40
5.5.4 Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastiéno zmesjo za stike. m1 48,00
5. AB podporni zid GP6a skupaj
6. AB PODPORNI ZID GP6b | enota | koligina | cena/enoto] cena skupaj
6.1 Tesarska dela
6.1.1 Izdelava dvostranskega vezanega opaza za raven temelj. m2 16,70
6.1.2 Izdelava dvostranskega vezanega opaza za ukrivljen temel. m2 48,80
6.1.3 Izdelava opaza korita pri podpornem zidu s horizontalnim zamikom m2 76,00
Izdelava dvostranskega vezanega opaza za raven zid, visok 4,1 do 6 m (stene
6.1.4 zidu). m2 117,00
Izdelava dvostranskega vezanega opaza za ukrivljen zid, visok 4,1 do 6 m (stene
6.1.5 zidu). m2 413,00
Izdelava podprtega opaza za raven zid, visok 2,1 do 4 m (opaz drenaznega
6.1.6 betona za podpornim zidom). m2 47,00
Izdelava podprtega opaza za raven zid, visok 2,1 do 4 m (opaz drenaznega
6.1.7 betona za podpornim zidom). m2 189,00
Izdelava opaZza za krozno odprtino svetlega premera 75mm
6.1.8 *(preboj zidu za cev; za potrebo svetilk na stebrickih) m2 0,07
6.1.9 Izdelava nepremi¢nega odra, visokega od 4,1 do 8 m. m2 262,00
Doplacilo za posnetje robov vidne povrsine cementnega betona (robovi na kroni
6.1.10 podpornega zidu). m 95,00
6.2 Dela s cementnim betonom
Dobava in vgraditev podloZznega cementnega betona C8/10, X0 v prerez do 0,15
6.2.1 m3/m2 (d=10cm, temelji zidu). m3 11,00
Dobava in vgraditev podloZznega cementnega betona C8/10, X0 v prerez do 0,15
6.2.2 m3/m2 (d=6cm, zaledna drenaza). m3 2,00
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 (XC4;XD1;PVIl) v prerez nad
6.2.3 0,50 m3/m2-m1 (temelji zidu). m3 59,73
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 (XC4;XD1;PVIl; zahteve za vidni
6.2.4 beton: VB2; P2; T2; C2) v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 (stene zidu). m3 120,00
Obdelava povrsine z zaribanim cementnim obrizgom videnga dela podpornega
6.2.5 zidu m2 148,50
6.3 Dela s cementnim betonom - Drenazni beton
Dobava in vgradnja drenaznega betona C12/15, XC3, XF3, PV-I, prereza od 0,16
6.3.1 do 0,30 m3/m2,m1 (drenazni beton za zidom). m3 14,10
6.4 Dela z jeklom za ojacitev
Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St
500 S s premerom 14 mm in vedjim, za srednje zahtevno ojacitev (temelj zidu,
6.4.1 stene zidu). kg 1.077,38
Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St
500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojacitev (temelj zidu, stene
6.4.2 zidu). kg | 5.433,09
Dobava in postavitev mreze iz vle¢ene jeklene Zice B500B, s premerom > od 4 in
6.4.3 < od 12 mm, masa nad 4 do 6 kg/m2 (mreza Q283 - temelj zidu, stene zidu). kg | 2.656,65
Dobava in postavitev mreze iz vle¢ene jeklene Zice B500B, s premerom > od 4 in
6.4.4 < od 12 mm, masa nad 6 kg/m2 (mreza Q503 - temelj zidu, stene zidu). kg |[2.671,74
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6.5 Hidroizolacije
Izdelava enoslojne vertikalne in horizontalne hidroizolacije iz APP bitumenskih
trakov d=5mm varjenih po stikih, vklju¢no s predhodnim premazom s hladno
6.5.1 bitumensko emulzijo (poraba 0,21 do 0,3 kg/m2). Izvedba po detajlu. m2 66,85
6.5.2 Izdelava lo€ilne plasti iz trdih penastih plo$¢ debelih 2cm - v dilatacijah zidu. m2 13,00
6.5.3 Izdelava hidroizolacije na dilataciji - hidroizolacijski trak,Sirine 1 m m2 21,50
6.5.4 Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastiéno zmesjo za stike. m1 52,20
6. AB podporni zid 6b skupaj
7. AB OBODNI ZID - DEL PRI GP6 | enota | koligina | cena/enoto] cena skupaj
71 Tesarska dela
711 Izdelava dvostranskega vezanega opaza za raven temelj. m2 21,00
Izdelava dvostranskega vezanega opaza za raven zid, visok 4,1 do 6 m (stene
712 zidu). m2 187,00
Izdelava podprtega opaza za raven zid, visok 2,1 do 4 m (opaz drenaznega
713 betona za podpornim zidom). m2 53,00
714 Izdelava nepremi¢nega odra, visokega od 4,1 do 8 m. m2 92,00
7.1.5 Dobava in vgradnja kamnite kape zidu, Sirine 40cm (na kroni obodnega zidu). m 18,20
7.2 Dela s cementnim betonom
Dobava in vgraditev podloZznega cementnega betona C8/10, X0 v prerez do 0,15
7.21 m3/m2 (d=10cm, temelji zidu). m3 3,50
Dobava in vgraditev podloZznega cementnega betona C8/10, X0 v prerez do 0,15
722 m3/m2 (d=6cm, zaledna drenaza). m3 0,50
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 (XC4;XD1;PVIl) v prerez nad
7.2.3 0,50 m3/m2-m1 (temelji zidu). m3 12,60
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 (XC4;XD1;PVII; zahteve za vidni
7.2.4 beton: VB2; P2; T2; C2) v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 (stene zidu). m3 27,00
Obdelava povrsine z zaribanim cementnim obrizgom videnga dela podpornega
7.2.5 zidu m2 80,00
7.3 Dela s cementnim betonom - Drenazni beton
Dobava in vgradnja drenaznega betona C12/15, XC3, XF3, PV-I, prereza od 0,16
7.3.1 do 0,30 m3/m2,m1 (drenazni beton za zidom). m3 16,00
7.4 Dela z jeklom za ojacitev
Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St
500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojacitev (temelj zidu, stene
741 zidu). kg | 2.045,85
Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St
500 S s premerom 14 mm in vecjim, za srednje zahtevno ojacitev (temelj zidu,
7.4.2 stene zidu). kg 617,06
Dobava in postavitev mreze iz vle€ene jeklene zice B500B, s premerom > od 4 in
743 < od 12 mm, masa nad 4 do 6 kg/m2 (mreza Q283 - temel;j zidu, stene zidu). kg 1.097,31
Dobava in postavitev mreze iz vle€ene jeklene zice B500B, s premerom > od 4 in
744 < od 12 mm, masa nad 6 kg/m2 (mreza Q503 - temelj zidu, stene zidu). kg 616,56
7.5 ZascCitna dela in hidroizolacije
Izdelava enoslojne vertikalne in horizontalne hidroizolacije iz APP bitumenskih
trakov d=5mm varjenih po stikih, vklju¢no s predhodnim premazom s hladno
7.5.1 bitumensko emulzijo (poraba 0,21 do 0,3 kg/m2). Izvedba po detajlu. m2 104,00
752 Izdelava lo€ilne plasti iz trdih penastih plo$¢ debelih 2cm - v dilatacijah zidu. m2 1,80
7.5.3 Izdelava hidroizolacije na dilataciji - hidroizolacijski trak,Sirine 1 m m2 4,25
7.5.4 Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastiéno zmesjo za stike. m1 8,50
7. AB podporni obodni zid del GP6 skupaj
8. GROBNO POLJE GP6 | enota | koligina | cena/enoto] cena skupaj
8.1 Tesarska dela
Izdelava podprtega opaZza za bo¢ne stranice ravnih plo$¢ (povezovalna betonska
8.1.1 plo$¢a grobnih polj). m2 41,00
Izdelava dvostranskega vezanega opaza za temelje spominskih plo$¢ in betonski
8.1.2 grobni okvir. m2 55,10
8.2 Dela s cementnim betonom
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 (XC4;XD1;PVIl) v prerez 0,16
8.2.1 do 0,30 m3/m2-m1 (temelji za spominske plosce). m3 4,00
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 (XC4;XD3;PVIl) v prerez do
8.2.2 0,15 m3/m2-m1 (povezovalna betonska plo§¢a grobnih polj). m3 15,00
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 (XC4;XD3;PVIl) v prerez do
8.2.3 0,15 m3/m2-m1 (betonski grobni okvir). m3 3,00
Dobava in vgradnja predfabriciranega betonskega jaska 60x60x80cm s
8.2.4 pokrovom. kos 48,00
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8.3 Dela z jeklom za ojacitev
Dobava in postavitev mreze iz vle€ene jeklene zice B500B, s premerom > od 4 in

8.3.1 < od 12 mm, masa 2,1 do 3 kg/m2; Q189 (ploS€a grobnih polj). kg 312,60
Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St

8.3.2 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojacitev (temelj grobnih polj). kg 1.294,23

8. Grobno polje skupaj

9. KONCNA UREDITEV POVRSIN GROBNEGA POLJA GP6 [

9.1 Robni elementi tlakovanih povrsin enota  koli¢ina cena/enoto cena skupaj
Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom
10/25/100cm, na podlozni plasti podloznega betona C8/10, debeline 20 cm

9.1.1 (robniki za lo€itev zelenice in grobnih polj). m1 152,00

9.2 Tlakovane obrabne plasti
Izdelava obrabne plasti iz cementnih ploS¢ velikosti 40/40cm in poloZenih na sloj

9.2.1 finega peska, v debelini 5 cm. m2 29,00

9.2.2 Izdelava obrabne plasti iz cementnih ploS¢ velikosti 40/40cm in poloZenih v malto.| m2 83,00

9.3 Ostala oprema grobnih polj
Izdelava in montaza vroc€e cinkane in barvane ograje, po obstojeem vzorcu

9.3.1 (ograja na AB podpornem zidu). m1 103,00

9.4 BreZine in zelenice

9.4.1 Humuziranje brezin in zelenic brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno. m2 72,00

942 Doplacilo za zatravitev s semenom m2 51,20
Nabava in zasaditev grmovnic nizke rasti, nezahtevnih za urejanje, postavka

9.4.3 vkljuuje nabavo, transport, zasaditev grmovnic in pripravo povrsin za saditev. kos 31,00
Dobava in zasaditev visoko piramidastih vednozelenih cipres (Cipressus

944 sempervirens) viSine cca 2,0 m kos 4,00

9.4.5 Dobava in vgradnja humusa v koritu podpornih zidov m3 14,40
Nabava in zasaditev grmovnic nizke rasti, nezahtevnih za urejanje, postavka
vklju€uje nabavo, transport, zasaditev grmovnic in pripravo povrsin za saditev, v

9.4.6 koritu podpornega zidu. kos 126,00
Filtrski zasip iz drenaZnega prodca, obvito z geosintetikom, z 0,21 do 0,4 m3/m1,

9.4.7 po nacrtu (z drobljencem 8/16 mm v sloju debeline 15 cm) m3 2,88
Izvedba betonske mulde v koritu podpornih zidov iz cementnega betona C8/10

9.4.8 (po nacrtu) m 97,00
Dobava in vgradnja marmornatega peska granulacije od 7 do 10mm, polozenega

9.4.9 znotraj grobnih polj v debelini 10cm. m3 3,70

9. Konéna ureditev povrsin grobnih polj in ostala oprema skupaj
10. TALNI ZARNI GROBOVI (pred zidom GP6) | enota | koligina | cena/enoto] cena skupaj

10.1 Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato
Dobava in vgraditev geotekstilije (300 g/m2) za locilno plast pod drenaznim
10.1.1 slojem na podrocju Sirokega izkopa grobnega polja, natezna trdnost 10 kN/m. m2 135,00
Dobava in vgradnja drenaznega sloja v debelini 0,3m iz kamnitega agregata
10.1.2 zrnavosti od 16 do 63mm, skupaj z dobavo, raztiranjem in statiénim uvaljanjem. m3 44,25
Dobava in vgraditev geotekstilije (150 g/m2), efektivna odprtina por 0,06 < 0,90 <
10.1.3 0,12 mm, natezna trdnost 5 kN/m (1. sloj). m2 110,50
Dobava in vgraditev geotekstilije (150 g/m2), efektivna odprtina por 0,06 < 0,90 <
10.1.4 0,12 mm, natezna trdnost 5 kN/m (2. sloj). m2 78,16
10.2 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti nabo
Zasip z zrnato kamnino 4. kategorije (izkopni material z lokacije, kose laporja in
pescenjaka velikosti nad 10 cm se odstrani) strojno v plasteh po 30 cm, s
10.2.1 sprotnim zgo$€evanjem (skupna debelina 60cm). m3 52,06
Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprecni debelini od 16 do 20 cm
10.2.2 (tampon debeline 20cm). m3 27,00
10.3 Dela s cementnim betonom
Dobava in vgradnja predfabriciranega betonskega jaska 60x60x80cm s
10.3.1 pokrovom. kos 66,00
10.4 Robni elementi tlakovanih povrsin
Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom
10/25/100cm, na podlozni plasti podloznega betona C8/10, debeline 20 cm
10.4.1 (robniki za locitev zelenice in grobnih polj). m1 141,55
10.5 Tlakovane obrabne plasti
Izdelava obrabne plasti iz cementnih plo$¢ velikosti 40/40cm in poloZenih na sloj
10.5.1 finega peska, v debelini 5cm. m2 53,20
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10.6 BreZine in zelenice
Dobava in vgradnja marmornatega peska granulacije od 7 do 10mm, polozenega
10.6.1 znotraj grobnih polj v debelini 10cm. m3 4,26
10. Talni zarni grobovi skupaj
11. EKOLOSKI OTOK | enota | koligina | cena/enoto cena skupaj
11.1 Tesarska dela
11.1.1 Izdelava dvostranskega vezanega opaza za raven temelj (ekolo$ki otok) m2 9,80
11.1.2 Izdelava dvostranskega vezanega opaza za raven zid (ekolo$ki otok) m2 26,00
11.2 Dela s cementnim betonom
Dobava in vgraditev podloZznega cementnega betona C8/10, X0 v prerez do 0,15
11.2.1 m3/m2 (d=10cm, temelji ekoloSkega otoka). m3 1,00
Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 (XC4;XD3;PVIl) v prerez 0,16
11.2.2 do 0,30 m3/m2-m1 (temelj zidu) m3 2,58
11.3 Dela s cementnim betonom - Vidni beton
Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 (XC4;XD3;PVII, zahteve za vidni
beton: VB2; P2; T2; C2) v prerez nad 0,50 m3/m2-m1) v prerez 0,16 do 0,30
11.3.1 m3/m2-m1 (stene zidu) m3 2,58
114 Dela z jeklom za ojacitev
Dobava in postavitev rebrastih zic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St
11.4.1 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojacitev kg 205,56
Dobava in postavitev mreze iz vle€ene jeklene zice B500B, s premerom > od 4 in
11.4.2 <od 12 mm, masa 2,1 do 3 kg/m2; Q189. kg 156,30
11.5 Ostala oprema ekolo$kega otoka
Nabava in postavitev pergole ekoloSkega otoka iz vro€ecinkanih jeklenih profilov
11.5.1 (po nacrtu) kos 2,00
Nabava in postavitev klopi iz vro€ecinkane jeklene konstrukcije z lamelami iz
11.5.2 borovega lesa za pritrditev v tla (mere vx$xg: 750x1500x800mm) kos 2,00
Nabava in postavitev vodnjaka izdelanega iz drobnozrnatih granitnih in
11.5.3 marmornih drobljencev (mere vx§xg: 126x75x75mm) kos 2,00
11.6 Tlakovane obrabne plasti
Izdelava obrabne plasti iz cementnih ploS¢ velikosti 40/40cm in poloZenih na sloj
11.6.1 finega peska, v debelini 5 cm. m2 29,00
11.7 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprecni debelini 16 do 20 cm
11.7.1 (tampon debeline 20cm) m3 5,20
11.8 Kanalizacija
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vkljuéno z vgradnjo odgovarjajocih
lokov, €istilnih kosov, odcepov in spojev s podlozno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,
premera 110 mm, v globini do 1,0 m
11.8.1 *odtok lijaka m 8,22
Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detaijlu iz
nacrta, premera .... Cm
11.8.2 *(izpust iz ekoloSkega otoka DN110 pri podpornem zidu GP6a) m 4,40

9. Ekoloski otok skupaj

12. POHODNE POTI

12.1 DOSTOPNA POT 1B [ enota | koligina | cena/enoto cena skupaj
12.1.1 Zemeljska dela
12.1.1.1 |Ureditev planuma temeljnih tal vezljive in nevezljive zrnate zemljine 3. kategorije. m2 119,00
Izdelava posteljice iz meSanih kamnitih zrn zrnavosti od 0 do 32mm, v debelini
12.1.1.2 |30cm z dobavo, raztiranjem, planiranjem in komprimiranjem. m3 35,70
12.1.2 Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato
Dobava in vgraditev geotekstilije (300 g/m2) za locilno plast pod drenaznim
12.1.2.1 |slojem na podro¢ju Sirokega izkopa grobnega polja, natezna trdnost 10 kN/m. m2 119,00
12.1.3 Obrabne plasti
Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11K s iz zmesi zrn iz
karbonatnih kamnin in cestnogradbenega bitumna in valjanjem do to¢nisti +-
12.1.3.1 |10mm, v debelini 50 mm. m2 119,00
12.1.4 Robni elementi tlakovanih povrsin
Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom
10/25/100cm, na podlozni plasti podloznega betona C8/10, debeline 20 cm
12.1.4.1 |(robniki za loCitev zelenice in grobnih polj). m1 89,00
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12.2 ZACASNA DOSTOPNA POT

| enota | koligina | cenalenoto]

cena skupaj

12.2.1 Zemeljska dela
12.2.1.1 |Ureditev planuma temeljnih tal vezljive in nevezljive zrnate zemljine 3. kategorije. m2 76,00
Izdelava posteljice iz meSanih kamnitih zrn zrnavosti od 0 do 32mm, v debelini
12.2.1.2 |30cm z dobavo, raztiranjem, planiranjem in komprimiranjem. m3 22,80
12.2.2 Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato
Dobava in vgraditev geotekstilije (300 g/m2) za locilno plast pod drenaznim
12.2.2.1 |slojem na podro¢ju Sirokega izkopa grobnega polja, natezna trdnost 10 kN/m. m2 76,00
12.2.3 Obrabne plasti
Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11K s iz zmesi zrn iz
karbonatnih kamnin in cestnogradbenega bitumna in valjanjem do to¢nisti +-
12.2.3.1 |10mm, v debelini 50 mm. m2 76,00
12. Pohodne poti skupaj

13. ODVODNJAVANJE V ETAPI 5

13.1 GLOBINSKO ODVODNJEVANJE - DRENAZA ZA PODPORNIM ZIDOM GP6a

| enota | koligina | cena/enoto]

cena skupaj

13.1.1 Globinsko odvodnjavanje - drenaZe
Izdelava vzdolzne in pre€ne drenaze za podpornim zidom, vkljuéno z vgradnjo
odgovarjajocih lokov, odcepov in spojev, s cevmi premera 16cm.
13.1.1.1 |*PVC drenazne cevi perforirane 220° m 60,00
Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plasti¢ne cevi, premera 8 cm, dolzZine
do 50 cm v koritu podpornega zidu s horizontalnim zamikom; cev fi76mm, vsake
13.1.1.2 [3m. kos 19,00
13.2 GLOBINSKO ODVODNJEVANJE - DRENAZA ZA PODPORNIM ZIDOM GP6b enota | koligina | cena/enoto] cena skupaj
13.2.1 Globinsko odvodnjavanje - drenaZe
Izdelava vzdolzne in pre€ne drenaze za podpornim zidom, vkljuéno z vgradnjo
odgovarjajocih lokov, odcepov in spojev, s cevmi premera 16cm.
13.2.1.1 |*PVC drenazne cevi perforirane 220° m 63,00
Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plasti¢ne cevi, premera 8 cm, dolzZine
do 50 cm v koritu podpornega zidu s horizontalnim zamikom; cev fi76mm, vsake
13.2.1.2 [3m. kos 14,00
13.2 GLOBINSKO ODVODNJEVANJE - DRENAZA DOSTOPNE POTI enota | koligina [ cena/enoto] cena skupaj
13.2.1 Zemeljska dela
Izkop mehke kamnine — 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaske
in drenaze, Sirine do 1,0 m in globine do 1,0 m (izkop za globoko drenazo pod
13.2.1.1 |dostopno potjo 1b). m3 27,90
13.2.1.2 |Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine — 4. kategorije. m2 30,00
13.2.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaZe
Izdelava vzdolzne in pre€ne drenaze, globoke do 1,0 m, na peS€enem zasipu
debeline 10 cm, z gibljivimi plasti€énimi cevmi premera 20 cm.
13.2.2.1 |*PEHD cevi, 220°; drenazne cevi dostopna pot m 61,00
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vkljuéno z vgradnjo odgovarjajocih
lokov, odcepov in spojev, vkljuéno s podlozno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,
premera 20 cm, v globini do 1,0 m
13.2.2.2 |*(Ustrezen obsip cevi s prodno pe§éenim materialom d=8-32 mm (po detajlu)) m 14,00
Doplacilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera 141 do
13.2.2.3 200 cm m 14,00
13.2.3 Dela s cementnim betonom - drenazni beton
Dobava in vgradnja drenaznega betona C12/15, XC3, XF3, PV-I, prereza od 0,16
13.2.3.1 |do 0,30 m3/m2,m1 (drenazni beton pod dostopno potjo). m3 17,00
13.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
Dobava peS€enega agregata frakcije 0-16 mm in izdelava temeljne plasti
posteljice deb. 10-15 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po
standardnem Proktorjevem postopku. Natanénost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
Obracun za 1 m3.
13.2.4.1 |(Posteljica drenaznih cevi na dostopni poti.) m3 3,05
Dobava pe$cenega agregata frakcije 8-32mm in obsip poloZenih drenaznih cevi
do viSine 30cm nad temenom. Drenazni sloj oviti v filc politlak 200. Na pes¢eno
posteljico se izdela 3-5 cm debel nasip v katerega si cev izdela lezis¢e
13.2.4.2 |(Obsip drenaznih cevi na dostopni poti.) m3 21,35
13.2.5 Jaski
Dobava in montaza revizijskega jaska iz armiranih poliesterskih cevi GRP DN
1200 mm SN 10000N/m2, globine nad 2,5 m z Ze privarjeno talno plosco iz
poliestra, pripravljenim vto¢nim in izto€nim prikljuc¢kom. Spus¢anje in polaganje v
zemeljski jarek na podlozni beton C12/15, izdelavo mulde v dnu jaska ter
13.2.5.1 |izdelavo in poloZitvijo AB venca, LTZ pokrov 600 mm - B125 kos 2,00
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Izdelava jaska iz cementnega betona, kroznega prereza s premerom 120 cm,
13.2.5.2 |globokega 2,0do 2,5 m kos 1,00
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, kroznega
13.2.5.3 |prereza s premerom 600 mm (pokrov z zaklepom). kos 1,00
13.3. GLOBINSKO ODVODNJAVANJE TZG PRED PODPORNIM ZIDOM - DRENAZE enota | koli¢ina | cena/enoto cena skupaj
13.3.1 Zemeljska dela
13.3.1.1 [Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine — 4. kategorije. | m2 [ 26,50 | |
13.3.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaZe
Izdelava vzdolzne in pre¢ne drenaze, globoke do 1,0 m, vkljuéno z vgradnjo
odgovarjajocih lokov, odcepov in spojev, na pe$¢enem zasipu debeline 10 cm, s
trdimi plastiénimi cevmi premera 16 cm. (TZG drenaza)
13.3.2.1 [PVC cevi; perfofirane 220° m 53,00
13.3.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
Dobava peS€enega agregata frakcije 0-16 mm in izdelava temeljne plasti
posteljice deb. 10-15 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po
standardnem Proktorjevem postopku. Natanénost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
Obracun za 1 m3.
13.3.3.1 [*Posteljica drenaznih cevi pod TZG m3 2,88
Dobava pe$cenega agregata frakcije 8-32mm in obsip poloZenih drenaznih cevi
do viSine 30cm nad temenom. Drenazni sloj oviti v filc politlak 200. Na pes¢eno
posteljico se izdela 3-5 cm debel nasip v katerega si cev izdela lezis¢e
13.3.3.2 |*Obsib drenaznih cevi pod TZG m3 18,55
13.3.4 Jaski
Izdelava jaska iz cementnega betona, kroZznega prereza s premerom 120 cm,
13.3.4.1 |globokega 1,0do 1,5 m kos 1,00
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, kroznega
13.3.4.2 |prereza s premerom 600 mm (pokrov z zaklepom). kos 1,00
13.4. METEORNA KANALIZACIJA enota | koligina | cena/enoto] cena skupaj
13.4.1 Zemeljska dela
Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine — 4. kategorije (po projektiranem
13.4.1.1 |padcu) m2 36,69
13.4.2 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vkljuéno z vgradnjo odgovarjajocih
lokov, odcepov in spojev, vkljuéno s podlozno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,
premera 20 cm, v globini do 1,0 m
*Ustrezen obsip cevi s prodno peS€enim materialom d=8-32 mm (po detajlu);
13.4.2.1 |dostopna pot m 61,15
Doplacilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera 141 do
13.4.2.2 200 cm m 43,00
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vkljuéno z vgradnjo odgovarjajocih
lokov, odcepov in spojev, vkljuéno s podlozno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,
premera 16 cm, v globini do 1,0 m
*Ustrezen obsip cevi s prodno pe$¢enim materialom d=8-32 mm (po detajlu);
13.4.2.3 |dostopna pot m 8,40
13.4.3 Jaski
Dobava in montaza revizijskega jaska iz armiranih poliesterskih cevi GRP DN
800 mm SN 10000N/m2, globine do 1,5 m z Ze privarjeno talno plos¢o iz
poliestra, pripravljenim vto¢nim in izto€nim prikljuc¢kom. Spus¢anje in polaganje v
zemeljski jarek na podlozni beton C12/15, izdelavo mulde v dnu jaska ter
izdelavo in poloZitvijo AB venca, LTZ pokrov 600 mm - B125
13.4.3.1 kos 3,00
Dobava in montaza revizijskega jaska iz armiranih poliesterskih cevi GRP DN
1000 mm SN 10000N/m2, globine do 2,5 m z Ze privarjeno talno plo$¢o iz
poliestra, pripravljenim vto¢nim in izto¢nim priklju¢kom. Spus$¢anje in polaganje v
zemeljski jarek na podlozni beton C8/10, izdelavo mulde v dnu jaska ter izdelavo
in polozZitvijo AB venca z lezi§¢em za pokrov iz poliestra GRP DN 800 mm - SN
10000 N/m2
13.4.3.2 |*(kaskadni) kos 2,00
Naprava tipskih uli¢nih poziralnikov fi 400 iz PE materiala polozenim na podl.
beton C12/15 deb. 10 cm in AB vencem C25/30 pod asfaltom deb. 15 cm.
Globina usedalnega dela je vsaj 0.50 m. LZ re$etka 300x300 mm, B125. Vse po
detajlih v projektu. Zajeti je tudi prikljucek odvodne cevi in zatesnitve. Obracun po
13.4.3.3 |1 kom kompletnega poZiralnika. kos 3,00
13.4.3.4 [Ci&&enje in izpiranje kanala. m 69,55
13.4.3.5 |Snemanje novozgrajene kanalizacije s TV kontrolnim sistemom. m 69,55

13. Odvodnjevanje v etapi 5 skupaj
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14. ELEKTROINSTALACIJE

enota | koli¢ina | cena/enoto

cena skupaj

Elektrokanalizacijska cev fleksibilna. Pred nabavo kabla izmeriti dolzino trase.
*(stgf. ® 75mm)

14.1.1 m 8,00
14. Elektroinstalacije skupaj

15. VODOVOD enota | koli¢ina | cena/enoto cena skupaj
15.1 ETAPA 5
15.1.1 Izvedba priklopa na obstojec interni vodovod DN25

Priklop vkljuCuje: prerez obstojecih cevi, ponovno polnjenje, odzracevanje,

izdelava priklopa na obstoje¢ vodovod DN25 s cevjo DN20, fazonske kose, ves

pritrdilni, vijacni in tesnilni material
15.1.1.1 |*(dela se izvajajo pod nadzorom upravitelja vodovoda) kpl 1,00
15.1.2 Vodovodna PE cev - alkaten

Polietilenske cevi d20 visoke gostote za distribucijo pitne vode. Cevi so

proizvedene v skladu s standardom UNI EN 12201. Vklju€no vsi fazonski kosi.

Cevi so dobavljive v dimenzijah od 20-1000 mm. Cevi premerov 20-110 mm so

dobavljive v navitih kolutih standardne dolzine 100 m (oz. po Zelji) ter v ravnih

palicah dolzine 6 ali 12 m. Cevi vecjih premerov od 110 mm so dobavljive samo v
15.1.2.1 |ravnih palicah dolzine 6 ali 12 m. m 67,58
15.1.3 Zascitna cev
15.1.3.1 [Zas¢itna cev d63 za PE prikljuéno cev m | 11,00 |
15.1.4 Jaski

Jasek dim. 40x40cm z zapornim/izpustnim ventilom DN15 za praznjenje v
15.1.4.1 |zimskem €asu kpl 1,00
15.2 SANITARNI ELEMENTI | enota | koligina | cena/enoto] cena skupaj|
15.2.1 Zunanje korito

sestojecega iz: Skoljka iz plo€evine za pritrditev na zid, dim: 450350 mm

zidna pipa z nastavkom za gumi cev DN 15
15.2.1.1 |*(Proiz: / tip: po izbiri investitorja) kos 1,00

15.3 GRADBENA DELA

| enota | koligina | cena/enoto]

cena skupaj|

15.3.1 Izdelava gradbenih profilov
15.3.1.1 [S potrebnim niveliranjem in meritvam | kos | 1,00 | | |
15.3.2 Varovanje PTT kabla
15.3.2.1 [Med gradnjo | kos | 1,00 | | |
15.4 ZEMELJSKA DELA | enota | koligina | cena/enoto] cena skupaj
15.4.1 Strojni izkop humusa
15.4.1.1 |V sloju debeline 30cm z odrivom do 10m. | m3 [ 17,00 | |
15.4.2 Strojni izkop jarka
Za vodovod v zemljini lll. In IV. Kategorije, globina do 2m z odmetom izkopanega
15.4.2.1 |materiala 1m od roba izkopa. m3 76,00
15.4.3 Planiranje jarka
15.4.3.1 [S to&nostjo +/-3cm. | m2 | 5800 |
15.4.4 Dobava in vgrajevanje
PeS€enega materiala 0/4mm za posteljico debeline 15 cm in zasip nad temenom
15.4.4.1 |cevi (15cm) z roénim nabijanjem. m3 9,00
15.4.5 Zasipanje jarka
15.4.5.1 |Z materialom iz izkopa. m3 76,00
15.4.5.2 |Z droblijencem iz kamenine s komprimiranjem v plasteh po 30 cm. m3 17,00
15.4.6 Opozorilni trak
S kovinskim vlozkom poloZen 40 cm nad temenom cevi, z napisom POZOR
15.4.6.1 |VODOVOD za detekcijo trase. m 70,00
15.4.7 Humusiranje
15.4.7.1 S humusnim materialom od izkopa v sloju debeline 30 cm. | m3 [ 17,00 | |
15.5 ZAKLJUCNA DELA enota | koli¢ina | cena/enoto cena skupaj
15.5.1 [Vnos v kataster komunalnih naprav kom 1,00

15. Vodovod skupaj
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ETAPA 5 - Rekapitulacija:

EUR

. UREDITEV GRADBISCA

. UREDITEV JUZNE GRABISCNE POTI

. PREDDELA ETAPA 5

. ZEMELJSKA DELA ZA GROBNO POLJE GP6

. AB PODPORNI ZID GP6b

. AB OBODNI ZID - DEL PRI GP6

1
2
3
4
5. AB PODPORNI ZID GP6a
6
7
8

. GROBNO POLJE GP6

9. KONCNA UREDITEV POVRSIN GROBNEGA POLJA GP6

10. TALNI ZARNI GROBOVI (pred zidom GP6)

11. EKOLOSKI OTOK

12. POHODNE POTI

13. ODVODNJAVANJE V ETAPI 5

14. ELEKTROINSTALACIJE

15. VODOVOD

SKUPAJ:

16. Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega
organa in predstavnika narocnika v visini 10 % od vrednosti skupine del 1 do 15

SKUPAJ: ETAPA 5 (brez DDV):
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